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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

     A KBT. 9. § (1) bekezdés h) pontjára tekintettel 
 
amely létrejött egyrészről Siófok Város Önkormányzata (székhelye: 8600 Siófok, Fő tér 1., képviseli: Dr. Lengyel 
Róbert polgármester, adószáma: 15731481-2-14, pénzforgalmi számlaszáma: 11639002-06180700-39000008) (a 
továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészről a SIÓKOM Nonprofit Kft. (székhelye: 8600 Siófok, Papfődi utca 3., adószáma: 24344988-2-14, 

pénzforgalmi számlaszáma: 11743002-20202132, képviseli: Kerekes Roland ügyvezető) mint vállalkozó (a 

továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együttesen: Felek) az alulírott helyen és napon az alábbi 

feltételek alapján: 

 

1. Preambulum 
 
Felek kijelentik, hogy jelen szerződést Megrendelő és Megrendelő tulajdonában álló, a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pontja szerinti gazdálkodó 
szervezete köti egymással, közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, 
hogy amennyiben a szerződés időtartama alatt a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feltételek már nem 
állnak fenn, azt jelzi Megrendelő felé, továbbá elfogadja, hogy ebben az esetben Megrendelő a szerződést 
felmondja olyan határidővel, hogy a szerződésben foglalt feladat ellátásról gondoskodni tudjon. 
 

2. A szerződés tárgya 

 

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a „Rózsakert és az Isztria-sétány fejlesztése” 
kivitelezési munkáit eredményfelelősséggel. 

2. A szakági műszaki tartalmakra adott vállalkozói árajánlat és azok összesítése, illetve a megvalósítási 
ütemterv jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik. 

3. Vállalkozó feladata a kivitelezési munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy az 
rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas legyen. 

4. Vállalkozó a munkát hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni.  

5. Vállalkozó kijelenti, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. 
rendelet 12. §-a alapján szerepel a kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékében. 

 

3. Vállalkozói díj és annak megfizetése 
 

1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult. 

2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 2. pontban meghatározott munka elvégzésének díja:  

…,-Ft,  

azaz ……….. forint. 

3. A vállalkozói díjból Megrendelő ……...-Ft, azaz ……… Ft előleget fizet Vállalkozónak jelen szerződés 
aláírását követően, a Vállalkozó által kiállított előlegszámla kézhezvételétől számított 8 napon belül. 
Az előleg biztosíték adásához nem kötött. Vállalkozó köteles fentiek szerint előlegszámlát kiállítani és azt 
Megrendelő részére megküldeni.  

4. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj … db rész-számla és 1 db végszámla keretében kerül megfizetésre 
az alábbiak szerint:  
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-  Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az 
irányadóak (fordított Áfa).  

 
Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj (amely a kapcsolódó szolgáltatások, költségek, stb. 
egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további fizetési 
igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve a késedelmi kamatot. 
 

5. Felek rögzítik, hogy fenti vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, továbbá hogy jelen szerződés 
rendelkezései vonatkozásában Felek a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák. 

6. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetések alapján a Vállalkozó költségvetése 
és részletes árajánlata alapján került meghatározása. 

7. Megrendelő többletmunkát elfogad. Mivel Felek átalánydíjban állapodtak meg, ezért Vállalkozó az 
átalánydíj összegén felül a többletmunka ellenértékét Megrendelőtől nem jogosult igényelni.  

8. Amennyiben Megrendelő tervmódosítás miatt pótmunka elvégzésére tartana igényt, abban az esetben azt 
Vállalkozó köteles elvégezni, amelynek ellenértékét Vállalkozó kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli 
jóváhagyását követően igényelheti.  

9.  Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – 
jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak 
körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez 
szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, 
többletmunkaigényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Kijelenti, hogy az 
ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat 
felmérte és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt. 

10.  A Vállalkozói részszámlák benyújtásának feltétele a Megrendelő által megbízott teljes körű műszaki 
ellenőr által ellenőrzött és kifizetésre javasolt, a 3.4. pontban írt készültségi fokot elérő, elvégzett műszaki 
tartalomról szóló – Vállalkozó írásbeli készre jelentése, Megrendelő részéről jóváhagyott teljesítés igazolás 
kiállítása az írásbeli készre jelentéseket követő 2 napon belül.  

11. Megrendelő az ellenszolgáltatás összegét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag a 3.3 és 
3.4 pontban részletezett számlakiállítást követő 8 napon belül átutalással, forintban (HUF) teljesíti. A 
kibocsátott igazolásokat, kifizetéseket mindig az elvégzett műszaki tartalomnak megfelelően kell 
elkészíteni. A megvalósításhoz szükséges forrást Megrendelő a 1369/2021. (VI.10.) Korm. határozat 
szerinti támogatást és az önkormányzat 27/2022. (I.27.) számú képviselő-testületi határozata szerinti 
többletforrást a 2022. évi költségvetésében szerepelteti, mely képviselő-testületi határozat jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi.  

 

 

 
4. Szerződéses biztosítékok 

 

1. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, késedelmi/meghiúsulási 
kötbért köteles fizetni. Ha a kötbér mértéke eléri a maximumot, Megrendelő jogosulttá válik a szerződéstől 
elállni, illetve azt felmondani. Kötbér kikötésére továbbá alkalmazandóak a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186-187. §-aiban meghatározottak. A késedelem és a 
meghiúsulás körében „nap” kifejezés alatt naptári napot kell érteni. 

2. Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, a szerződésben rögzített 
bármely teljesítési határidőt elmulasztja. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozói díj. A késedelmi kötbér 
mértéke 0,5% / nap, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-a lehet. Ezt meghaladó késedelem esetén 
a szerződést Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja.  
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3. Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles a szerződés Vállalkozónak felróható okból történő 
meghiúsulása esetén, továbbá amennyiben Vállalkozó adott megrendelésre vonatkozóan a teljes nettó 
vállalkozói díj 20%-át elérő késedelembe esik. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 
20%-a. 

4. Megrendelő az esetleges kötbér iránti igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, amelynek a Vállalkozó 
köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét 
követő 3 napon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a 
kötbér elismertnek tekintendő. A kötbér a vállalkozói számlába beszámítható. 

5. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi elvégzett munka vonatkozásában 
36 hónap általános jótállást vállal. Vállalkozó a lezárt műszaki átadás-átvételtől számított 3 éven át, legalább 
évi 1 alkalommal garanciális utóbejárást tart, melyre a Megrendelőt és annak képviselőit is meghívja. 

6. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik építési-szerelési munkára vonatkozó felelősségbiztosítással, 
minimum éves 60.000.000,- (hatvanmillió) Forint limit összegre és minimum 60.000.000,- (hatvanmillió) 
Ft/kár összegre. Ez kiterjed a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos 
többletköltségekre, a meglévő és szomszédos építményekre és ingatlanokra és azt a jelen szerződésben 
foglalt munkálatok befejezéséig hatályban tartja, valamint a kötvényt és a befizetést igazoló pénzügyi 
dokumentumot jelen szerződés aláírásakor bemutatja, annak másolatát csatolja. 

7. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan a neki felróható károkért. 

 

5. Teljesítési határidő 

 

1. Szerződő Felek jelen szerződés munka műszaki átadás-átvétel befejezési véghatáridejét 2023. június 30. 
napjában határozzák meg.  

 
2. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési 

határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló 
alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal 
kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó időjárási és munkaterület elhelyezkedéséből 
adódó körülményeket is – elégséges a szerződés határidőben történő hiány- és hibamentes teljesítésére. 
 

3. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő 
gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.  

 
 

 

 

6. Munkaterület átadása és munkavégzés 

 

1. A munkaterületet Megrendelő a szerződés mindkét fél általi aláírását követően legkésőbb 7 munkanapon 
belül adja át Vállalkozónak, amelynek megtörténtét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

2. Felek megállapítják, hogy az átadás-átvétel vonatkozásában a munkaterület megfelelő, ha a munkavégzés 
helyére az anyag szállítása gépi vagy kézi erővel megoldható és a munkavégzés a tényleges munkavégzés 
helyén megkezdhető. Felek rögzítik, hogy a munkaterület a szerződéskötéskor megfelelőnek minősül. 

3. Vállalkozó kivitelezési munkáinak energiaigényét saját maga köteles biztosítani. Amennyiben a szükséges 
energiafelhasználás tekintetében akadályoztatás esete áll fenn, Megrendelő annak elhárításában a 
jogszabályi kereteken belül együttműködik. 
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4. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon- és munkabiztonságról, a környezetvédelmi 
szabályok betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel Megrendelő, illetve harmadik 
személyek vonatkozásában azok életében, testi épségében, egészségében, valamint vagyontárgyaiban a 
neki felróható módon keletkezett károsodásokért és hiányokért. 

5. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően elkeríteni. Felel minden 
olyan kárért, amelyek e kötelezettségének nem vagy nem megfelelő teljesítéséből adódnak. 

6. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni és hivatalos 
hulladéklerakó-helyre szállítani (például az NHSZ Zöldfok Zrt. által üzemeltetett Somi Szeméttelep), majd 
ezt követően ennek megtörténtét Megrendelő felé megfelelően igazolni.  

7. A munkaterületen a napi munkavégzést követően hulladék nem maradhat. 

8. A teljesítés során munkát végezni csak munkanapokon 07.00 órától 18.00 óráig lehet. Ettől eltérő 
munkavégzés csak Megrendelő felé történő előzetes írásbeli kérelem alapján végezhető. 

9. Vállalkozó köteles a közlekedés lehető legkisebb zavarásával az építési tevékenységet ellátni. Amennyiben 
szükséges, Vállalkozó köteles a forgalom korlátozásához, eltereléséhez szükséges valamennyi intézkedést 
(különösen egyeztetés, engedélyeztetés, szükséges tervek elkészítése, kitáblázás) megtenni. Ezen 
kötelezettségéből Megrendelőre, illetve harmadik személyekre háruló károkért szintén teljes anyagi 
felelősséggel tartozik. 

10. Vállalkozónak a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákról építési naplót az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell vezetni. 

11. Vállalkozó feladatát képezi minden olyan munkarész is, melyek a szerződés és/vagy annak mellékleteiben 
külön nem kerültek nevesítésre, de elengedhetetlenül szükségesek a szerződés tárgyában megnevezett 
munkák megvalósításához, rendeltetésszerű használatához. 

12. Az esetlegesen felmerülő terv- és egyéb módosítási igényeket csak Megrendelő előzetes egyeztetésével, 
engedélyével lehetséges tárgyalni, az azokról készült írásbeli feljegyzést, jegyzőkönyvet dokumentálni kell, 
annak volumenétől, szakági érintettségétől, engedélyezőjétől függően.  

13. Megrendelő teljes körű műszaki ellenőrt alkalmaz a kivitelezés ellenőrzése érdekében. Vállalkozó 
figyelembe veszi „az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet” 
rendelkezéseit, különös tekintettel a 3. § (2) bekezdésben foglaltakra. 

14. Amennyiben szükséges, Megrendelő és Vállalkozó helyszíni kooperációs megbeszéléseket javasolhat, 
hívhat össze. 

 

7. Kapcsolattartás, jognyilatkozat tétel 

 

1. Felek kijelentik, hogy tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik. Üzleti titokként 
definiálnak minden olyan adatot, amely jelen szerződés keretein belül a másik féllel kapcsolatban 
tudomásukra jut. Kivételt képez ez alól azon adatok összessége, amely más jogszabályok szerint nyilvános 
adatnak minősül. 

2. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel 
tartozik. 

3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján 
munkavégzésre irányuló jogviszony vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb 
személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett fél, 
mint saját magatartásáért felel. 

4. Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, bármely a szerződéssel kapcsolatos 
adatot, tényt kötelesek haladéktalanul egymás tudomására hozni. 
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5. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik 
jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt 
értik a telefax, illetve az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható.  

Megrendelő részéről:  
Név:   Dr. Lengyel Róbert 
Beosztás:   polgármester 
Telefonszám:         +36 84 504 161 

           E-mail cím:  titkarsag@siofok.hu 
           Levelezési cím:  8600 Siófok, Fő tér 1. 
           Telefax:  06 84 504-102 
 

Műszaki ellenőr adatai: 
Név:                 
Beosztás:       
NÜJ szám:   
Mobiltelefonszám:  

           E-mail cím:   
           Levelezési cím:  
           Kamarai szám:  
 

Vállalkozó részéről: 
Név:   Kerekes Roland  
Beosztás:   ügyvezető  
Mobiltelefonszám: +36 30 555 0254  

           E-mail cím:   kerekesrol@gmail.com  
           Levelezési cím:  8600 Siófok, Papfődi u. 3. 

Telefax:  06 84 503 010 
 

Név:   Jámbor Tímea  
Beosztás:   cégvezető  
Mobiltelefonszám: +36 30 332 9781  

           E-mail cím:   jambor.timea@siokom.hu 
           Levelezési cím:  8600 Siófok, Papfődi u. 3. 

Telefax:  06 84 503 010 
 
Felelős műszaki vezető adatai: 
Név:   Papp Ferenc 
NÜJ szám:  870082225  
Mobiltelefonszám: + 36 70 322 0671  

           E-mail cím:    
           Levelezési cím: 8600 Siófok, Diófás út 54. 
           Kamarai ny.sz.:  MV-É-R  14-2026 

   
6. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számított 3 munkanapon 

belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.  

7. Megrendelő jogosult a kivitelezés során bármikor a munkaterületen a munkavégzést ellenőrizni.  

8. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Vállalkozót nem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól, ha 
Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesítette. 

 
8. A szerződés teljesítésével kapcsolatos műszaki átadás-átvételi eljárás 

 
   1.    Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését Megrendelőnél készre jelentés formájában    
         írásban a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – legkésőbb 2023. június 22-ig -  kérelmezni.  
         Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvétel idejét a készre jelentéstől számított 5 napon belül kitűzni és  

mailto:titkarsag@siofok.hu
mailto:kerekesrol@gmail.com
mailto:jambor.timea@siokom.hu
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         azt megkezdeni. 
 
   2.   Az eljáráson a Felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben felvezetik  
          az esetleges hibák és hiányok listáját, azok kijavításának, pótlásának határnapját. 
 

3. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az elvégzett munka mindaddig nem kerül átvételre, amíg a teljes teljesítés  
hiány- és hibamentes nem lesz.  
 

4. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, illetve javításokról Vállalkozó írásban tájékoztatja Megrendelőt,  
       aki a tárgyi munkát – megfelelőség esetén – átveszi. Az átvétel feltétele továbbá, hogy Vállalkozó ezen    
       időpontig valamennyi keletkezett hulladékot, ideiglenes szerkezetet, felvonulási épületet, gépeit,        
       berendezéseit, valamint a munkavégzéshez használt egyéb vagyontárgyait (alvállalkozóira is kiterjedően),     
       továbbá a fel nem használt építőanyagokat a munkaterületről elszállítsa. 

 

9. Vegyes és záró rendelkezések 

 

1. Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek: Szerződő Felek rögzítik, hogy a megállapodás megkötése és 
teljesítése során jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező társaság szerződő fél esetén a 
képviselő(k), a kapcsolattartóként megjelölt személy(ek) és a megállapodás teljesítése során közreműködő 
természetes személyek személyes adatainak kezelésére kerül sor. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 
1 b) vagy f) pontja a megállapodás teljesítése és a szerződő felek jogos érdeke céljából. Szerződő Felek 
rögzítik, hogy jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag jelen 
megállapodás teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél képviselőiről, munkavállalóiról, 
közreműködőiről és teljesítési segédeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, csak azon munkavállalóik, 
közreműködőik és teljesítési segédeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és 
szükséges. Harmadik felek részére ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem 
teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, a 
megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében 
szükséges lehet. Szerződő Felek kijelentik továbbá, hogy – tekintettel arra, hogy az egyik szerződő fél 
Önkormányzat – a titoktartási kötelezettségük nem terjed ki az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közérdekű, illetve közérdekből nyilvános 
adatokra.  
 

2. Vállalkozó köteles jelen szerződés aláírása előtt, a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott Átláthatósági 
Nyilatkozatot megtenni, amely nyilatkozat jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
 

3. A szerződés teljesítés előtti megszüntetésére a Ptk. vállalkozási, valamint kivitelezési szerződésre vonatkozó 
szabályai irányadóak. 

4. Vállalkozó tárgyi műszaki tartalom módosítására akkor jogosult, ha a műszaki, illetve gazdasági 
szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatát Megrendelő műszaki ellenőre is 
javasolja, és azt Megrendelő elfogadja. 

5. Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, illetve azt azonnali hatállyal felmondani, különösen, ha: 
a. Vállalkozó ellen a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogerős végzése alapján 

felszámolási eljárás indul; 

b. Vállalkozó végelszámolási eljárás megindítása iránti kérelme a cégbíróságnál benyújtásra került; 

c. Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul; 

d. Vállalkozó a szerződésben megjelölt véghatáridőt a következményekre történő figyelmeztetés 

ellenére, a felszólítás átvételétől számított 40 napot meghaladóan elmulasztja;  

e. jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási ok áll fenn; 

f. Vállalkozó magatartása vagy mulasztása miatt harmadik személyt baleset vagy egyéb módon 
kár ér. 
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        Vállalkozónak ilyen esetben csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye. 

6.    E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

   7.    Felek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén a jogviták      
          eldöntésére – hatáskörtől függően – kikötik a Siófoki Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék          
          kizárólagos illetékességét. 
 

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag 8 
példányban aláírják. 

Mellékletek: 

- Kivitelezői árajánlat (szakágankénti bontásban és összesítve is)  
- Megvalósíthatósági ütemterv 
- ……… iktatószámú Támogatói Okirat 
- ………… sz. Képviselő-testületi határozat 
- Átláthatósági Nyilatkozat 
- Felelősségbiztosítási kötvény és pénzügyi átutalásának másolata 

 

Siófok,……...                      Siófok, ……….. 

 

 

 

 

Dr. Lengyel Róbert polgármester 
Siófok Város Önkormányzata 

Megrendelő 
 
 

 

Kerekes Roland ügyvezető 
                         SIÓKOM Nonprofit Kft. 

Vállalkozó 
 

 
 
Jogi ellenjegyző:  

 
 
 

 

Dr. Boda Zsuzsanna 
jegyző 

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 

 
 
Pénzügyi ellenjegyző:  

 
 
 
 

Balogh Gábor 
közgazdasági osztályvezető 

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 
 


