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Településrendezési szerződés tervezet 
 
amely létrejött egyrészről  
 
Megnevezés: Siófok Város Önkormányzata 
Székhely: 8600 Siófok, Fő tér 1. 
Adószám: 15731481-2-14 
Képviselő: Dr. Lengyel Róbert polgármester 
a továbbiakban, mint Önkormányzat, 
 
másrészről 
 
Megnevezés: CE Plaza Hotel / CE Family Hotel Kft.  
Székhely: 8600 Siófok, Somogyi utca 18/B. 
Cégjegyzékszám: 14-09-316055 
Adószám: 12305687-2-14  
Képviselő: Tóth Gergely ügyvezető 
a továbbiakban, mint Beruházó, 
 
(együttesen: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 

I. A szerződés előzményei 
 

1. Beruházó részére a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője az SFK/44611/2022. iktatószámú 
iratban a 8600 Siófok, Somogyi utca (helyrajzi száma: 9768) – Korányi utca csatlakozásától az Árpád 
utcai csatlakozásig tartó szakasza – közterület út-, járda-, parkoló építéssel, csapadékvíz elvezetéssel, 
gyalogátkelőhely-, közvilágítás kiépítéssel, környezetrendezéssel, illetve tájépítészettel (a továbbiakban: 
Projekt) kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozta:  
 

- a tervdokumentáció a Település Rendezési Tervvel és a helyi építésügyi szabályozással összhangban 
készült 

- a tárgyi építés nem felszínmozgás veszélyes területen valósul meg, illetve a megvalósulás területe nem 
rendelkezik 300 m2 -nél nagyobb alapterületű, bányászati módszerekkel kialakított, földalatti térségekkel 

- az építmény nem régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy külön 
jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósul meg 

- a közlekedési létesítmény nem honvédelmi és katonai célú létesítmény működési területén vagy 
védőterületen valósul meg 

- a létesítmény helyi jelentőségű védett területet nem érint.    
 
A Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi és Mérésügyi Osztály SO/UO/498-17/2021. ügyiratszámú 
határozatával az építési engedély iránti kérelemnek helyt adott. 
 
Fentiekben említett projekt kivitelezéséhez településrendezési szerződés megkötése szükséges  

              Önkormányzat, illetve Beruházó között, amelyben Beruházó vállalja a Projekt kivitelezését saját  
              költségén. 
 

II. A szerződés tárgya 
 

Felek megállapodnak abban, hogy Beruházó a 8600 Siófok, Somogyi utca (helyrajzi száma: 9768) – 
Korányi utca csatlakozásától az Árpád utcai csatlakozásig tartó szakaszán a Projekt kiépítését (0+350 - 
0+520 közötti területen) saját költségén valósítja meg. 
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III. Felek jogai és kötelezettségei 

1. Beruházó által közterületen megvalósított Projekt teljes egészében az Önkormányzat tulajdonát fogja 
képezni. Önkormányzatot a közút ingyenes tulajdonba vételével kapcsolatban semmilyen költség, így 
Áfa fizetési kötelezettség sem terheli. 

2. Önkormányzat köteles a szerződés megkötését követően a munkaterületet munkavégzésre alkalmas 
állapotban Beruházó rendelkezésére bocsátani, a munkálatok során a közterület-használatért a Siófok, 
Somogyi utca (helyrajzi száma: 9768) – Korányi utca csatlakozásától északkeletre lévő érintett 
közterületen (0+350 - 0+520) díjat sem Beruházónak, sem alvállalkozóinak, közreműködőinek nem 
számíthat fel. 

3. Beruházó jogosult alvállalkozó(k), (közreműködő(k)) igénybevételére. Beruházó az igénybe vett további 
alvállalkozóért (teljesítési segédért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (teljesítési segédei) által végzett 
munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon 
hátrányos következményekért is felel, amelyek ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül 
nem következtek volna be. 

4. Beruházó köteles a 8600 Siófok, Somogyi utca (helyrajzi száma: 9768) – Korányi utca csatlakozásától 
északkeletre lévő területen a Projektet saját költségén megépíteni. 

5. Beruházó köteles a szerződésben foglalt Projekt megépítését I. osztályú minőségben (hiány- és 
hibamentesen), határidőben szakvállalat gondosságával elkészíteni. 

A hiány- és hibamentes munkálatok alatt Önkormányzat a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, 
szabványoknak is megfelelő hiány- és hibamentességet ért. 

6. Beruházónak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását, a bontási és építkezési tevékenységet 
úgy kell végrehajtania, hogy az igénybe vett közterület és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne 
szenvedjenek. Az igénybe vett közterület helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység Beruházó 
feladata és azok költségei is őt terhelik. Beruházó saját költségén tartozik biztosítani a munkaterület 
ellenőrzését, megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos 
tevékenységekkel kapcsolatban, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy mások kárát és 
sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb káros környezeti hatás okoz. 

7. A kivitelezés során az Önkormányzat képviselőivel folyamatos kapcsolatot kell tartani. 

8. Beruházó köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
szerint építési naplót naprakészen vezetni és azt az építkezés helyszínén tartani. Az építési napló 
megnyitásának a munkaterület átadás-átvételének napján meg kell történnie. 

9. Beruházó energiaigényét saját maga köteles biztosítani, arra az Önkormányzat nem köteles. 

10. Beruházó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal. 

11. Felek megállapodása alapján Beruházó köteles a közterületen megépített és Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterületi részt – beérkező lakossági panasz esetén Önkormányzat erre vonatkozó 
utasításainak eleget téve – saját költségén biztosítani, rendben tartani, takarítani, tisztíttatni, az 
esetleges károkat az eredeti állapotoknak megfelelően kijavítani. Az ezek során keletkező hulladék 
elszállításáról Beruházó a közszolgáltatásról szóló helyi rendelet figyelembevételével köteles 
gondoskodni. A közút területén tilos elhelyezni bárminemű hirdetést, reklámot, reklám céljára szolgáló 
feliratot az Önkormányzat írásos engedélye nélkül. Beruházó köteles gondoskodni arról, hogy a Projekt 
esetleges berendezései ne legyenek baleset- és életveszélyesek. 

12. Beruházó a közutat nem zárhatja le.  
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13. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt önkormányzati tulajdonba kerülését követően a 
közterületen kialakított parkolóhelyeket 15 évig nem vonja be a fizető parkoló övezetbe, azonban azokra 
vonatkozóan kizárólagos használati jogot nem biztosít Beruházó részére. 

IV. Teljesítési határidő 
 

1. A kivitelezési munka befejezésének végső időpontja: 2023. október 02. napja.  

2. Beruházó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról Önkormányzatot 15 nappal korábban köteles 
írásban értesíteni készre jelentéssel. Önkormányzat a műszaki átadás-átvétel során – 5 napnál nem 
hosszabb időtartam alatt – köteles a munkát megvizsgálni, a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, 
hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét, az érvényesíteni kívánt szavatossági 
igényeket, illetve a jogszabályokban előírtakat jegyzőkönyvben rögzíteni.  

3. Nem tagadható meg a műszaki átadás-átvétel megkezdése olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, 
amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, valamint kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák 
folyamán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, azaz az elkészült munka a kiviteli 
tervekben és az építési engedélyben foglaltaknak teljes mértékben megfelel. 

V. Megállapodás hatálya és megszűnése 
 

1. Az együttműködési megállapodás a később aláíró fél által történő aláírás napjával lép hatályba. 

2. A megállapodástól történő elállás vagy azonnali hatályú felmondása Önkormányzat részéről: 
Önkormányzat minden egyéb joga csorbítása nélkül jogosult az alábbi pontok alapján Beruházóhoz 
intézett, egyoldalú és a felmondás okát megjelölő nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani jelen 
megállapodást az alábbi esetekben: 

a) A műszaki átadás-átvételt megelőzően, tehát a kivitelezés időtartama alatt Beruházó ismételt 
vagy súlyos szerződésszegése esetén, feltéve, hogy a szerződésszegést, illetve az azzal 
okozott sérelmet Önkormányzat írásbeli felhívásától számított 15 napon belül sem orvosolja 
vagy a jogsértés jellegéből következően az előbbi határidőn belüli orvoslás nem lehetséges; 

b) A műszaki átadás-átvételt követően, tehát az üzemeltetés során Beruházó ismételt vagy súlyos 
szerződésszegése esetén, feltéve, hogy a szerződésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet 
Önkormányzat írásbeli felhívásától számított 30 napon belül sem orvosolja vagy a jogsértés 
jellegéből következően az előbbi határidőn belüli orvoslás nem lehetséges; 

c) Beruházó 30 napot meghaladó késedelme esetén; 

d) Beruházó indokolt ok nélkül elmulasztotta megkezdeni vagy felfüggesztette jelen megállapodás 
szerinti feladat elvégzését; 

e) Beruházóval szemben felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolás általi megszűnését 
határozza el. 

3. A megállapodástól történő elállás vagy azonnali hatályú felmondása Beruházó részéről: 

a) A műszaki átadás-átvételt megelőzően, tehát a kivitelezés ideje alatt Beruházó az Önkormányzat 
ismételt vagy súlyos szerződésszegése esetén minden egyéb joga csorbítása nélkül jogosult 
Önkormányzathoz intézett, a felmondás okát megjelölő írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal 
felmondani jelen megállapodást, feltéve, hogy Önkormányzat a szerződésszegést, illetve az azzal 
okozott sérelmet Beruházó írásbeli felhívásától számított 30 napon belül sem orvosolja vagy a jogsértés 
jellegéből következően az előbbi határidőn belüli orvoslás nem lehetséges; 
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b) A műszaki átadás-átvételt követően, tehát az üzemeltetés során Beruházó az Önkormányzat ismételt 
vagy súlyos szerződésszegése esetén minden egyéb joga csorbítása nélkül jogosult Önkormányzathoz 
intézett, a felmondás okát megjelölő írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani jelen 
megállapodást, feltéve, hogy Önkormányzat a szerződésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet 
Beruházó második alkalommal megküldött írásbeli felhívásától számított 90 napon belül sem orvosolja 
vagy a jogsértés jellegéből következően az előbbi határidőn belüli orvoslás nem lehetséges. 

VI. Egyéb rendelkezések 
 

1. Önkormányzat és Beruházó a megállapodás időtartama alatt köteles együttműködni. Az együttműködés 
során szükség szerinti koordinációs megbeszélések alatt kötelesek egymást tájékoztatni a 
megállapodás teljesítésével kapcsolatos kérdésekről, a teendő intézkedések meghatározásáról, a 
határidők kitűzéséről, felelős személyek megjelöléséről. 

2. Felek kapcsolattartói: 

Önkormányzat részéről:     Bocsor József 
           Tel.:            +36 30/906-9167 
           E-mail cím: bocsor.jozsef@siofok.hu  
 
Beruházó részéről:  ………………………… 
                    Tel.:  …………………………. 
                       E-mail cím: …………………………… 

3. Jelen megállapodás módosítása csak mindkét fél jóváhagyását követően lehetséges. 

4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a magyar hatályos jogszabályok, így a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak. Amennyiben jelen 
megállapodásból fakadó jogvitát Felek békés úton nem tudják elrendezni, úgy hatáskörtől függően Felek 
kikötik a Siófoki Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

5. Felek a megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Jelen megállapodás 6 példányban készült, amelyből 4 példány az Önkormányzatot, 2 példány a Beruházót 
illeti. 

 

 
Siófok, 2023……………… Siófok, 2023………………. 

 

 

 

Dr. Lengyel Róbert 
  polgármester 

      Siófok Város Önkormányzata 
 

 

Tóth Gergely 
ügyvezető 

CE Family Hotel Kft. 

Jogi ellenjegyző:  
 
 

 
 

Dr. Boda Zsuzsanna 
  jegyző 

  Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi ellenjegyző:  
 
 
 
 

Balogh Gábor 
közgazdasági osztályvezető 

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 
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