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Vállalkozási szerződés 

(TERVEZET AZ 1. RÉSZHEZ) 

 

amely létrejött egyrészről a 

Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 

Székhely: 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. 

Adószám: 10714254-2-14 

Képviseli: Kósz Ágota ügyvezető 

mint Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), másrészről a(z) 

______________________________ 

Székhely: _______________ 

Adószám: _______________ 

Cg.: _______________ 

Statisztikai számjel: _______________ 

Bankszámlaszám: _______________ 

Naplókezelő NÜJ: _______________ 

Képviseli: _______________ 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”) 

(a továbbiakban: Megrendelő, és Vállalkozó együttesen: Szerződő felek vagy Felek) között az 
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 

 

1. ELŐZMÉNYEK 

1.1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. 
§-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Galerius Fürdő felújítása” tárgyában 
(továbbiakban: Közbeszerzési eljárás). Az eljárásban 2 részre lehetett ajánlatot tenni, ezért 
a jelen szerződés nem a teljes beszerzési mennyiségre vonatkozik. 

1.2. Vállalkozó a Közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítésére való alkalmasságát igazolta, 
kizáró okok hatálya alatt nem áll, ajánlata érvényes és egyben a legkedvezőbb megajánlást 
tartalmazó ajánlatnak minősült. 

1.3. Figyelemmel arra, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő Vállalkozó ajánlatát fogadta el a 
közbeszerzési eljárás 1. részében nyertes ajánlataként, amelynek a tárgya „Turisztikai 
pályázat keretében megvalósítandó fejlesztések”, a Felek a Kbt. szerinti törvényes 
határidőn belül vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződést) kötnek egymással. 
Megrendelő rögzíti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 
bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 

1.4. A jelen Vállalkozási szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre 
vonatkozóan a Vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban 
mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek – fizikai csatolás nélkül is - a jelen 
Vállalkozási szerződéssel együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és 
értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló 
dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit. 

• Ajánlattételi felhívás és annak módosítása(i) (amennyiben ilyenre sor került) 

• Kiegészítő tájékoztatás(ok) (adott esetben) 

• Ajánlattételi dokumentáció és annak módosítása(i) (amennyiben ilyenre sor került) 

• Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata 

1.5. Szerződő felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, 
illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a 
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Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 

1.6. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Szerződő felek megállapodnak, hogy 
Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
Megrendelő számára megismerhetővé tenni, és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
haladéktalanul értesíteni. Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége 
mellett – a jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt 
minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új 
adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. 

1.7. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése 
esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés módosul az alábbi esetekben: 

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a 
nyilvántartásba bejegyzés napjával, 

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása 
esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 

amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki. 

Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy Vállalkozót 
mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - 
alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy 
Megrendelő átvállaljon Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul 
egyéb, a szerződés alapján Vállalkozót terhelő kockázatokat. 

1.8. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének eleget téve Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő 
jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely 
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

1.9. A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Szerződő felek megállapodnak, hogy külföldi 
adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a rá 
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Az okirat 
benyújtásának elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül. 

1.10. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

• feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. 
§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

• Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 
139. §-ban foglaltaknak; vagy 

• az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 
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1.11. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a 
Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, 
hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki 
kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

1.12. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3. §-ában 
foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül. Továbbá kijelenti, hogy nem áll csőd- és 
felszámolási, végelszámolási és kényszertörlési eljárás hatálya alatt, valamint 60 napnál 
régebben lejárt köztartása nincs. Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a fentiekben rögzített 
változás áll be, úgy arról a Megrendelőt 8 napon belül írásban tájékoztatják. Felek rögzítik, 
hogy a Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a fenti feltételek 
valamelyike bekövetkezik. 

1.13. Vállalkozó köteles a szerződés megkötésekor az átláthatósági nyilatkozatot a kitöltési 
útmutató szerint kitölteni és aláírni, és az abban kért adatokat a jogszabályok által előírt 
feltételekkel Megrendelőnek átadni. 

A nyilatkozat a szerződés elválaszthatatlan 4. számú mellékletét képezi. Vállalkozó az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdés alapján tudomásul veszi, 
hogy jelen szerződés nem köthető meg és a szerződés alapján nem történhet kifizetés olyan 
szervezet részére, amely nem minősül átlátható szervezetnek. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás 
bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. 
Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött 
szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni. 

1.14. Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. A jelen pont 
megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a 
Kbt., továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 

Megrendelő az alvállalkozó igénybevétele körében kifejezetten felhívja Vállalkozó figyelmét 
a Kbt. 138-139. §-ban foglaltakra. 

Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a 
Műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen 
szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

1.15. Megrendelő a kifizetés során az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-ban foglaltakat teljes körben alkalmazza. 

1.16. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján rögzítik, hogy a szerződés megkötését 
követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során 
a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak Vállalkozó 
által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy 
magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt Vállalkozó 
köteles valamennyi vonatkozó irat (így különösen a 305/2011/EU rendeletet (CPR), 
valamint a felhasználási, betervezési és beépítési feltételek szabályozása tekintetében a 
275/2013 (VII.16.) Korm. rendelet előírásai szerinti dokumentum) benyújtásával 
Megrendelőnek igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja 
jóvá a változtatást. Amennyiben Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről 
állapodnak meg, azt Felek a Kbt. 141. §-a szerint a szerződést módosítják. 

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Közbeszerzési eljárásban kiadott 
Közbeszerzési Műszaki leírásban (és kifejezetten a kivitelezési tervdokumentációban) 
meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel a kapcsolódó, a 
műszaki leírásban meghatározott egyéb feladatokkal együtt. 
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2.2. Vállalkozó főszolgáltatása a Megrendelő számára „Turisztikai pályázat keretében 
megvalósítandó fejlesztések” a Közbeszerzési Műszaki Leírásban és ajánlatában foglaltak 
szerint. 

2.3. Felek megállapodnak, hogy a szerződésbe opciós tételeket, mennyiségi eltérést nem 
rögzítenek. 

2.4. A Közbeszerzési Műszaki Leírás a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

2.5. Az ellátandó feladatok leírását a Közbeszerzési műszaki leírás és kiviteli tervdokumentáció 
tartalmazza. 

2.6. Felek rögzítik, hogy a kivitelezés nem építési engedély köteles, valamint nem bejelentés 
köteles tevékenység. 

 

3. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

3.1. Megrendelő szolgáltatása 

3.1.1. Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat, 
feltételeket Vállalkozó részére biztosítani. Megrendelő köteles minden olyan intézkedést 
megtenni, amely Vállalkozó teljesítését elősegíti. 

3.1.2. Megrendelő köteles a szerződésszerű teljesítést igazolni és a vállalkozói díjat megfizetni. 

3.2. Vállalkozó szolgáltatása 

3.2.1. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, kiviteli 
tervdokumentáció (árazott költségvetés), Megrendelői követelmények, a Megrendelő 
által elfogadott műszaki és pénzügyi ütemterv (amennyiben releváns), a hatályos 
jogszabályok,  a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes 
körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény 
rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak 
szerinti mennyiségnek és műszaki adatoknak megfelelő legyen. 

3.2.2. Vállalkozó a munkát hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a 
munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és 
hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, 
berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatokként 
Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, 
hiány- és hibamentességet érti. A beépített anyagok hiány- és hibamentessége alatt az 
adott hibamentes termékre vonatkozó, a kiviteli tervdokumentációban meghatározott 
teljesítményadatoknak és minőségi paramétereknek megfelelőséget értik a felek. 

3.2.3.  Vállalkozó a kivitelezés előkészítését, állapotfelmérést, kitűzést, bontási-feltárási 
munkálatokat, a kivitelezést, munkaszervezést, organizációt, minőség-ellenőrzést és 
műszaki átadást a közbeszerzési eljárás során megismert és jelen szerződés mellékletét 
képező Megrendelői követelmények figyelembe vételével köteles végezni, az abban 
foglaltat köteles betartani, a Megrendelővel folyamatosan egyeztetni.  

3.2.4. Az építési beruházás teljesítése során Vállalkozó csak új (teljesítést megelőzően nem 
használt) anyagokat, alkatrészeket, termékeket építhet be. 

3.2.5. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat 
(különösen: teljesítménynyilatkozat) Vállalkozó az építési tevékenység során 
Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során 
hiánytalanul bemutatni majd a munkaterület visszaadásakor maradéktalanul átadni. 

3.2.6. Vállalkozó feladata a kivitelezési munkák teljes körű elvégzése, a hozzá tartozó műszaki 
berendezések, felszerelések, valamint a beépítendő összes anyag szolgáltatása, 
felszerelése, üzembe helyezése, átvételkori próbák lebonyolítása mellett az üzemeltetési, 
szolgáltatói vagy egyéb engedély beszerzése, a vonatkozó jogszabályok, hatósági 
előírások és a jelen Szerződés szerint átadandó dokumentumok, okiratok teljes körű, 
egyidejű szolgáltatásával. 
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3.2.7. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő által biztosított közüzemet használja, köteles 
utólagos elszámolással kifizetni azt. 

 

4. A TELJESÍTÉS HELYE, MÓDJA, A SZERZŐDÉS HATÁLYA:  

4.1. A teljesítés helye: 8600 Siófok, Szent László u. 183.; hrsz: 2662/73 

4.2. A szerződés hatálya: 

4.2.1. Szerződő felek jelen szerződést a teljesítésig kötik. A szerződés a mindkét fél által 
történő kölcsönös aláírás napján, eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi 
időpontban lép hatályba. 

4.2.2. Határidők: 

Előteljesítést Megrendelő elfogad. 

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó általi teljesítés végső határideje a munkaterület 
átadását követő 10. hónap utolsó napja azzal, hogy az átadás-átvételi eljárásnak 
legkésőbb 2024. december 31.-én meg kell kezdődnie. 

4.2.3. Vállalkozó határidőben teljesít, amennyiben a 4.4 pont szerinti átadás-átvétel a 
4.2.2 pont szerinti időszak utolsó napján megkezdődik. 

4.2.4. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis 
maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen 
munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása stb.) 
eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A határidő megváltoztatásához az ok 
(és annak fennállásának időtartama) építési naplóba való bejegyzése és a műszaki ellenőr 
jóváhagyása, valamint a Szerződés Kbt. 141.§-a szerinti módosítása szükséges. Vállalkozó 
kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal 
kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges 
a szerződés határidőben történő hiány- és hibamentes teljesítésére. 

Továbbá a felek megállapodnak, hogy a Szerződéses határidők meghosszabbítását 
eredményezheti az olyan extrém időjárási körülmény bekövetkezése, amelynél a 
Szerződés ütemterveknek megfelelő teljesítése a technológiai-, munkavédelmi-, 
balesetvédelmi előírások betartásával nem lehetséges, és amely fennállása esetén a 
Vállalkozó által tett szervezési intézkedésekkel sem érhető el a Szerződéses határidők 
tartása. Az extrém időjárási körülmény Szerződéses határidőkre való kihatását a 
Vállalkozónak írásbeli – a Megrendelő műszaki ellenőre által elismert – dokumentumokkal 
kell alátámasztania. A Megrendelő képviselője és a műszaki ellenőr által is elismert olyan 
napok számával, amelyeken munka nem végezhető, a Szerződéses határidőket a felek 
meghosszabbítják és a Kbt. 141. §-a szerint a szerződést módosítják. 

4.2.5. Nem eredményezheti a teljesítési határidő módosítását az elhárítható, illetve Vállalkozó 
által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.  

4.2.6. Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező 
felépítmény közcélokat szolgál, így fenti határidőben és tartalommal, valamint 
minőségben való átadása Megrendelő különösen fontos érdeke. 

4.3. A teljesítés módja 

4.3.1. A munkaterületet Megrendelő szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon 
belül adja Vállalkozó birtokába. 

4.3.2. Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterület 
megfelelő, ha az anyag, ill. eszközök odaszállítása megoldható, és a munka megkezdhető. 

4.3.3. Vállalkozó köteles a teljesítés során az alábbi szabályok betartására: 

a. Munkavégzésre munkaidőn kívül is lehetőség van azzal, hogy lehetőség szerint kerülni 
kell ezen időszakban a jelentős zajjal járó munkálatokat. E körben a Vállalkozó és a 
Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr egyeztetése az irányadó. 
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b. Vállalkozó munkavégzését a fenti körben csak olyan módon lehet korlátozni, hogy az a 
határidőben való teljesítést ne zárja ki. 

c. Vállalkozó fokozott zajjal és porképződéssel járó munkálatokat kizárólag 7:00 18:00 
között végezhet, a fentiek betartásával. 

4.3.4. Vállalkozó a kivitelezés során a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerinti köteles az e-naplóval 
kapcsolatos kötelezettségeit ellátni. 

4.3.5. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon- és munkabiztonságról, a 
környezetvédelmi szabályok betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel 
Megrendelő, ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, 
testi épségében, ill. egészségében a Vállalkozó okán keletkezett hiányokért, ill. 
károsodásokért. 

4.3.6. Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására. 

4.3.7. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően 
elkeríteni. Felel mindazon károkért, amely ezen kötelezettségeinek elmulasztásából, vagy 
nem megfelelő teljesítéséből adódott. 

4.3.8. Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, ill. az általa a közútra 
felhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani. 

4.3.9. Vállalkozó a közterületeken a közlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom) köteles 
biztosítani. 

4.3.10. Mivel a beruházás tárgya körül más önálló ingatlanok/felépítmények vannak, Vállalkozó 
köteles azok, továbbá minden esetben a beruházás tárgyának állapotát a munka 
megkezdése előtt dokumentálni, kivéve, ha olyan munkák a jelen szerződés tárgyai, 
amelyek jellegüknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magán a beruházás 
tárgyán károsodást. Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége miatti igény merül fel akár 
Megrendelő, akár harmadik személy oldaláról, Vállalkozó az eredeti állapot rögzítésének 
hiányában helytállni tartozik. 

4.3.11. Megrendelő köteles Vállalkozót írásban értesíteni a munkaterület részeinek 
rendelkezésre állási idejéről. Vállalkozó a Megrendelő által megadott rendelkezésre állási 
ütemezés szerint köteles szervezni munkavégzését. Amennyiben Megrendelő a megadott 
ütemezéstől eltér, azaz a munkaterület leírtaktól eltérően adott időben nem áll 
rendelkezésre, úgy Vállalkozó, az ezen okból eredő késedelemért felelősségre nem 
vonható. 

4.3.12. Vállalkozó köteles a munkaterület folyamatosan – az építési folyamat jellegének 
megfelelően – rendezett állapotban tartani.  

4.3.13. Vállalkozó köteles a jogszabályban foglalt tájékoztató tábla elhelyezésére és 
folyamatosan, a jogszabályban előírt tartalommal való láthatóságának biztosítására. 

4.3.14. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és 
hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően 
igazolni. 

4.3.15. Amennyiben Vállalkozó tevékenysége közterület igénybevételével jár, a 
közterületfoglalási engedély megkérése, és annak költségeinek viselése a Vállalkozót 
terhelik. 

4.3.16. Megrendelő rögzíti, hogy a bontás során feleslegessé vált használt építőanyag 
tulajdonjogáról – tekintettel azok avultságára és érték nélküliségére – a Vállalkozó javára 
ellenérték nélkül lemond, aki köteles azt saját költségén elszállítani a helyszínről 
legkésőbb a műszaki átadás-átvétel megkezdéséig. 

4.3.17. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül, ill. az 
építési naplón keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább naptári 3 napot) 
értesítenie kell a Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, 
hogy tárják fel az eltakart munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik. 
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4.3.18. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog 
gyakorlására a Ptk. szabályai irányadóak. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben 
Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre 
figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a 
Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a 
Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás 
teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez 
vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A felmondási vagy elállási 
jog csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű teljesítés nem biztosítható. 

4.3.19. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal. 

4.3.20. Vállalkozó az átadás-átvételi dokumentáció részeként köteles minden beépített anyagról 
és eszközről az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek 
során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. 
rendeletnek megfelelő teljesítményigazolást átadni.  

4.3.21. Vállalkozó az őt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn belüli 
bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e szerződéssel 
engedményezi az alvállalkozóira (közreműködőire) a tárgyi beruházással kapcsolatban 
terhelő jótállás, kellékszavatosság alapján érvényesíthető összes jogokat. Az átszállás 
napja a jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében 
Vállalkozó a szerződés során (de legkésőbb a teljesítésig) köteles az igénybe vett 
alvállalkozók cégnevét és székhelyét, adószámát Megrendelőnek megadni. Úgyszintén 
köteles Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alvállalkozói változásokat 
Megrendelőnek írásban tudomására hozni. Az előzőekről Vállalkozó köteles az 
alvállalkozóját írásban értesíteni. 

4.3.22. Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó 
haladéktalanul (3 naptári napon belül) köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat 
felmérni, és a munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni. Megrendelő köteles a 
munkaterületet átvenni és Vállalkozó addigi teljesítéséről teljesítés igazolást kiadni. 

4.3.23. A szerződés teljesítése során bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy oda 
kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az 
építkezéshez kapcsolódó szerkezeten Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját 
szolgáló tárgyat, feliratot, vagy táblát, ha ehhez Megrendelő külön írásban hozzájárult. Az 
ezen előírás megszegéséért Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. 

4.3.24. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult Vállalkozót valamely munkavállaló vagy 
alvállalkozó kicserélésére utasítani, amennyiben az érintett a teljesítés során a fenti 
szabályokat, vagy egyébként az adott épületben irányadó szabályzatokat megsérti, illetve 
egyebekben a titoktartási szabályokat megsérti és ezen magatartásával figyelmeztetést 
követően sem hagy fel. Továbbá akkor is élhet fenti jogával Megrendelő, ha bármely 
munkavállaló vagy alvállalkozó a határidőre és megfelelő minőségben való teljesítést 
súlyosan veszélyezteti. Ebben az esetben Vállalkozó – amennyiben nem tudja bizonyítani, 
hogy Megrendelő utasítsa alaptalan – köteles 2 munkanapon belül az érintett 
munkavállalót vagy alvállalkozót a munkaterületről eltávolítani. Jelen pont alkalmazandó 
azzal, hogy ezen jog gyakorlására Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr 
jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tárol vagy alkalmaz Vállalkozó vagy alvállalkozója 
a munkaterületen, amely a személy- és vagyonbiztonságot súlyosan vagy szükségtelenül 
veszélyezteti. 

4.4. Átadás-átvételi eljárás  

4.4.1. A műszaki átadás-átvételt a Vállalkozó Készre Jelentésről szóló értesítése alapján a 
Megrendelő készíti elő és bonyolítja le. A Műszaki Átadás-átvételre a Megrendelő meghívja 
a Vállalkozó és esetlegesen harmadik személy képviselőit. A Műszaki Átadás-átvételi 
eljárás időtartama legfeljebb 30 (harminc) naptári nap. 
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4.4.2. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés 
formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Műszaki 
Átadás-átvételi Eljárás megkezdésének tervezett határideje előtt legalább 15 (tizenöt) 
munkanappal értesíteni. 

4.4.3. Az eljáráson Felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, 
melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. Vállalkozó köteles a 
jegyzőkönyvben nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról, amely nem haladhatja 
meg a 8 naptári napot. 

4.4.4. Az átvétel feltétele különösen 1 pld. papíralapú átadás-átvételi és 2 pld. elektronikus 
formátumú (megvalósulási) dokumentáció bemutatása és átadása a Megrendelőnek, 
amely egymástól elválasztva, azonosíthatóan a következőket tartalmazza, amennyiben az a 
tárgyi beruházás vonatkozásában releváns: 

a) az átadási dokumentáció tartalomjegyzéke, 

b) megvalósulási tervek, 

c) szakáganként geodézia bemérési terv, 

d) egyesített közmű genplan, 

e) felelős műszaki vezetői nyilatkozat, 

f) kivitelezői nyilatkozat, 

g) építési hulladékkezelés dokumentumai, 

h) ellenőrző mérések dokumentálása, üzempróbákról készült jegyzőkönyvek, 

i) a használati és karbantartási útmutatók, 

j) felhasznált anyagok minőségtanúsítványai, 

k) minden olyan hatósági engedély, dokumentum, nyilatkozat, amely a 
Megrendelő számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja. 

l) a Megrendelő nyilvántartásában történő aktiváláshoz szükséges, arra 
alkalmas dokumentáció: a vagyonkataszteri, illetve egyéb nyilvántartásban 
történő aktiváláshoz a Vállalkozó a dokumentációt köteles a műszaki 
átadás-átvételkor hatályos államháztartási számviteli 
jogszabályoknak megfelelő bontásban, az önálló és beépítésre került 
gépek, berendezések vtsz. szám szerinti tételes mennyiségi és értékbeni - 
egyedi beazonosításra (gyári szám, termékszám, stb.) alkalmas - 
kimutatásával, az építményeket azok jellege szerinti besorolással szintén 
tételes mennyiségi és értékbeni kimutatással, továbbá minden előbb 
felsorolt eszköz tartozékainak mennyiségi és értékbeni kimutatásával, a 
költségvetésben meghatározott szintek szerinti bontásban, valamint a 
beépítés/elhelyezés helyének (építmény, épületrész, helyiség, stb.) 
azonosításra alkalmas módon elkészíteni. A táblázat Vállalkozói 
elkészítéséhez a Megrendelő előzetes - szükség szerint kiegészíthető - minta 
táblázatot készít, és azt a műszaki átadás-átvétel megkezdéséig e-mail-ben 
megküldi a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt képviselőjének. A 
táblázat a tényleges megvalósítás, a Megvalósulási dokumentáció (terv-, 
irat- és költségvetés adatai) alapján készítendő és töltendő fel, majd azt a 
dokumentáció részeként kell a Megrendelőnek átadni. A dokumentáció 
részeként a Beruházás befejezését követően a Vállalkozó köteles megadni a 
Beruházás részletes árazott költségvetését is, melyben átvezetésre kerültek 
az időközi változások. 

A véglegesnek szánt Megvalósulási Dokumentáció véleményezési példányát a Vállalkozó 
ellenőrzés és felülvizsgálat céljából köteles előzetesen a Megrendelő rendelkezésére 
bocsátani legkésőbb a Készre Jelentést megelőző 10 (tíz) naptári napon belül, kivéve azon 
részeket, amelyek a munka természetéből adódóan még nem állnak rendelkezésre. Ez 
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utóbbi részeket a Vállalkozó ésszerű határidőn belül köteles a Megrendelő rendelkezésére 
bocsátani. A Megrendelő ellenőrzését követően Vállalkozó 5 (öt) napon belül a 
Megvalósulási Dokumentációt szükség szerint módosítani, illetve kiegészíteni köteles. 

4.4.5. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig Vállalkozó köteles a gépeit, anyagait, a keletkezett 
hulladékot továbbá a felvonulási épületeket és felszereléseit teljeskörben elszállítani. 
Ennek megtörténte az átvétel feltétele. 

4.4.6. A munkaterület visszaadása során a Vállalkozó átadja a jótállási jegyeket, fentiek szerinti 
tartalommal 2 pld-ban a megvalósulási dokumentációt és megadja a beépített szerkezetek, 
berendezési és felszerelési tárgyak használati és karbantartási utasításait, valamint jelen 
szerződésben és jogszabályban rögzített egyéb iratokat stb. Ennek hiánytalan teljesítése a 
szerződésszerű teljesítés feltétele. 

4.4.7. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról Vállalkozó írásban 
tájékoztatja Megrendelőt, aki a tárgyi munkát – megfelelőség (azaz hiány- és 
hibamentesség) esetén – átveszi. Ez a teljesítés esetére vonatkozó birtokbavétel napja. 

4.4.8. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak rendeltetésszerű használatot 
befolyásoló hibák és hiányosságok nélküli teljesítést vesz át. 

4.4.9. Vállalkozó a felülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. A felülvizsgálatot a 
Megrendelő hívja össze a teljesítést követő 12 havonta, a jótállási idő lejártáig, az adott 12 
hónapos időszak leteltét megelőző időpontra. A felülvizsgálati eljárásban Felek a teljesítés 
szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredő hibákat/hiányosságokat 
vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó a jegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák 
kijavításának határidejéről, amely összességében nem lehet több, mint 10 nap. Ettől 
eltérni csak indokolt esetben és közös megegyezés esetén lehetséges. 

4.5. A teljesítés igazolása 

4.5.1. A Vállalkozó teljesítésének igazolását az egyes – 5.10. pontban rögzített - 
részteljesítésekhez tartozó feladatok maradéktalan teljesítése esetén jogosult kérni a 
Megrendelőtől (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás”). Az egyes részteljesítésekhez tartozó 
feladatok szerződésszerű teljesítése - és a jelen Szerződésben meghatározott egyéb 
feltételek teljesítése - esetén a Vállalkozó jogosulttá válik részszámlájának, illetve 
végszámlájának benyújtására. 

4.5.2. A Szerződés az 5.12 pontban rögzített részteljesítések tekintetében kizárólag abban az 
esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek (részteljesítés), ha azt Megrendelő 
elfogadta, és az adott részteljesítés tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást. 

4.5.3. A Szerződés végteljesítés vonatkozásában kizárólag abban az esetben minősül 
maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: 

a) a munkák átadás-átvételének sikeres lezárását a műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyv aláírásával a Megrendelő képviselője igazolta; A végszámla 
elismerésének feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a 4.4.4. pont szerinti 
megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a 
munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása a megrendelő részére és a 
munkaterület megrendelő általi visszavétele (e tények rögzítése az e-naplóban), 
valamint a használatbavételhez szükséges (pl. szolgáltatói) engedélyek, 
hozzájárulások megszerzése A Műszaki átadás-átvétellel kapcsolatos Vállalkozói 
feladatokat a Megrendelői követelmények részletezi. 

b) a Vállalkozó az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott határidőn belül a 
munkák (épület) valamennyi, alapfunkciónak megfelelő rendeltetésszerű és 
biztonságos használatát nem akadályozó hibáját kijavította és hiányosságát pótolta, 
amelyet a Megrendelő elfogadott; 

c) a Megrendelő az adott részteljesítés tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást. 
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4.5.4. A Vállalkozó az egyes részteljesítésekhez kapcsolódó teljesítési szakaszban elvégzendő 
munkálatok elvégzését követően jóváhagyás végett átad a Megrendelőnek egy 
Teljesítésigazolás-tervezetet, az összes szükséges alátámasztó dokumentummal együtt. 

4.5.5. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és átadott Teljesítésigazolás-tervezet 
ellenőrzésével - kizárólag a tényleges előrehaladásnak és az elkészült munkarészeknek 
megfelelően - állapítja meg az adott részteljesítés teljesítésekor kifizetendő összeget. 

4.5.6. A Megrendelő az adott részteljesítéshez tartozó Vállalkozói teljesítés elismeréséről vagy az 
elismerés megtagadásáról írásban köteles nyilatkozni a szabályszerűen aláírt 
Teljesítésigazolás kiállításával, vagy annak megtagadásával, a Kbt. 135. § (1) bekezdésének 
megfelelően. A Teljesítésigazolás kiállítását az építési naplóban is rögzíteni kell. 

4.5.7. A teljesítésigazolás csak Megrendelő érvényesítését követően érvényes.  

Teljesítésigazolás aláírására jogosult: _______________. 

4.5.8. A Megrendelő a nem vitatott tételekre vonatkozóan a Teljesítésigazolást kiállítja, és a 
Vállalkozó erre vonatkozó számlája alapján a vállalkozói díjat megfizeti. 

4.5.9. Amennyiben a Felek között valamely Teljesítésigazolással kapcsolatosan vita merül fel, a 
vita eldöntéséig a Vállalkozó részéről a jelen Szerződés szerinti munkavégzés – a Felek 
eltérő írásbeli megállapodásának hiányában- nem szünetelhet. 

4.5.10. Vállalkozó nem tüntethet fel teljesítésként tárolási díjat, tárolási nyilatkozattal igazolt 
teljesítés nem számolható el. 

 

5. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS ANNAK MEGFIZETÉSE, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

5.1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult. 

5.2. A vállalkozó díj mértéke, összetétele 

Nettó vállalkozói díj: […],- Ft + ÁFA 

azaz […] forint 

5.3. Felek rögzítik, hogy a szerződés 10% azaz nettó ______ Ft azaz ________ forint tartalékkeretet 
tartalmaz. 

5.4. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj (amely a kapcsolódó szolgáltatások, 
költségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. 
Vállalkozó ez alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben 
semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve, ha jelen szerződés másként rendelkezik. 

Kapcsolódó költségek különösen: fel- és levonulás; építés ideje alatti esőzések elleni 
védelem; beruházási táblák; bankköltségek; biztosítási költség; minőségvizsgálatok 
(anyagvizsgálatok, megvalósulási terv, stb.); kiszoruló föld, szemét elszállítása és 
elhelyezése; kalkulált árváltozások; megvalósulási tervek készítése; finanszírozás, garanciák 
költségei; szállító útvonalak karbantartása; szükséges szakfelügyeletek, szolgáltatók 
költségei; munkaterület őrzése; terület folyamatos tisztántartása, takarítása; kivitelezéshez 
felhasznált víz, és villamos energia díja; okozott zöldkárok megtérítése; régészeti feltárás 
költségei; lőszermentesítés költségei és minden egyéb járulékos költség is (biztosítások, 
garanciák, felvonulási és ideiglenes melléképítmények [építés, fenntartás és bontás], 
biztonsági elkorlátozások, terelőelemek, lezárások, lerakóhelyi díjak, szállító útvonalak 
karbantartása és helyreállítása, előírt ellenőrző mérések és vizsgálatok, mintavételek, 
minősítések, minőség tanúsítások, segédanyagok, kitűzések, geodéziai munkák, a 
folyamatos üzem biztosítása miatti ideiglenes létesítményeket stb.), valamennyi szükséges 
munka elvégzését teljesen készen, továbbá minden vámot adót és egyéb illetéket, ami a 
Vállalkozónak a Szerződés alapján vagy bármely más a teljesítéshez kapcsolódó okból kell 
fizetnie. 

5.5. Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar 
forint (HUF). 
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5.6. Az ÁFA mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezései az 
irányadók. 

5.7. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján, az eljárás 
során a vállalkozó által ellenőrzött és beárazott költségvetése szerint került 
meghatározásra. 

5.8. Tartalékkeret felhasználásának szabályai 

a) Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő az 5.3) pontban foglalt összegű tartalékkerettel 
rendelkezik. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) és (4) bekezdésében 
rögzítetteknek megfelelően felek a tartalékkeret felhasználásának szabályait, lehetséges 
eseteit és pénzügyi feltételeit az alábbiak szerint határozzák meg: 

b) A tartalékkeret a hatósági előírások teljesítéséhez, a rendeltetésszerű használathoz 
szükséges, előre nem látható és ki nem mutatható költségek finanszírozására szolgál. A 
tartalékkeret nyújt fedezetet a műszaki szükségességből esetlegesen felmerülő a 
Megrendelő által írásban elrendelt, fentieknek megfelelő kiegészítő építési munkákra 
azzal, hogy a tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű 
és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható 
fel. 

A Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A kiegészítő 
építési munka elszámolása tételesen történik, a műszaki ellenőr által az építési naplóban 
igazolt mennyiségekkel, a Megrendelő által előzetesen elfogadott egységárakon. 
Amennyiben a Vállalkozó által az ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés 
tartalmaz egységárat az elrendelt kiegészítő építési munkára, úgy az elszámolás ezen az 
egységáron történik. Amennyiben a költségvetésben nincs vonatkozó ár az adott munkára, 
úgy a Vállalkozónak egységárelemzést kell készítenie és azt Megrendelőnek jóvá kell 
hagynia. A Vállalkozó az elfogadott és elvégzett kiegészítő építési munkák ellenértékéről 
külön számlát nyújt be. 

c) Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban 
Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező 
jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes 
mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy 
az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára 
(anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, kockázatra, stb.) fedezetet nyújt, így 
többletmunkaellenérték-fizetési igényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és 
visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés második mondatában 
foglalt költségekre is. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá 
banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a 
vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.  

d) Pótmunka esetén a Kbt. és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően járnak el Felek, 
figyelemmel az alábbiakra is. Megegyezés hiányában a pótmunka kivitelezése nem 
kezdhető meg. A pótmunkát Megrendelő egyoldalú nyilatkozatával rendeli meg [Ptk. 
6:244. § (2) bekezdés]. Vállalkozó a pótmunkát köteles elvégezni, amennyiben annak 
elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). A Vállalkozó a 
pótmunka megrendeléstől számított 3 naptári napon belül köteles jelezni, hogy a 
pótmunka megrendelés elvégzése feladatát aránytalanul terhesebbé teszi. Ez esetben felek 
a szerződés-módosításáról egyeztetni kötelesek. 

Felek megállapodnak, hogy amennyiben pótmunkára megrendelés a jelen pont szerinti, 
Megrendelő egyoldalú nyilatkozatával történik, a pótmunka ellenértékének kifizetése a 
tartalékkeret terhére történik. [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont.] 

Pótmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkára az alapköltségvetés árat/díjat 
határozott meg, akkor az alkalmazandó. Amennyiben az adott anyagra/munkára az 
alapköltségvetés árat/díjat nem határozott meg, akkor a Felek a TERC program hatályos 
adatbázisában foglalt anyagárat és a minimális építőipari rezsióradíj 2023. évi mértékéről 
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szóló 18/2023. (X.5) ÉKM rendelet szerinti minimális rezsióradíj 1,5x-ét alkalmazzák. 
Adott esetben a Vállalkozó által készített egységárelemzés adatai alkalmazandók, ha azt a 
műszaki ellenőr jóváhagyta. Jóváhagyás hiányában a műszaki ellenőr által meghatározott 
árak/díjak alkalmazandók. 

5.9. Előleg 

Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján - a jelen szerződésben foglalt, általános 
forgalmi adó nélkül számított tartalékkeret nélküli ellenszolgáltatás 30%-ának 
megfelelő mértékében biztosítja az előleg igénybevételét, amelynek igénybevétele nem 
kötelező. 

5.9.1. Megrendelő az előleg igénybevételét előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához köti. 

5.9.2. Az előleg a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdése alapján kerül 
kifizetésre. Az előleget a szerződés hatályba lépését követő 10 napon belül igényelheti a 
Vállalkozó, előleg bekérő dokumentum benyújtásával. Az előleg kifizetése legkésőbb az 
építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik.  

5.9.3. Vállalkozónak az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
előleg-számlát kell kibocsátania. 

5.9.4. Vállalkozó az előleget kizárólag a tárgyi beruházásra használhatja fel. 

5.9.5. Vállalkozó az előleggel a részszámlákban arányosan köteles elszámolni. 

5.9.6. Amennyiben a szerződés az előleggel való teljes elszámolás előtt megszűnne, a szerződés 
megszűnésének napját követő banki napon köteles a még el nem számolt előleget egy 
összegben visszafizetni Vállalkozó a Megrendelőnek. 

5.10. Részszámlázás 

Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít akként, hogy a nyertes ajánlattevőnek a 
teljesítés során összesen 8 számla (a végszámlát, de az előlegszámlát nem) benyújtásának 
lehetősége biztosított. 

1. részszámla: A munkák legalább 10 %-os műszaki készültségi foknál a Megrendelő 
képviselője és a műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolás alapján. A részszámla 
összege tartalékkeret nélküli nettó ellenszolgáltatás 10 %-a, arányosan csökkentve a 
kifizetett előleg összegével. 

2. részszámla: A munkák legalább 25 %-os műszaki készültségi foknál a Megrendelő 
képviselője és a műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolás alapján. A részszámla 
összege tartalékkeret nélküli nettó ellenszolgáltatás 15 %-a, arányosan csökkentve a 
kifizetett előleg összegével. 

3. részszámla: A munkák legalább 35 %-os műszaki készültségi foknál a Megrendelő 
képviselője és a műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolás alapján. A részszámla 
összege tartalékkeret nélküli nettó ellenszolgáltatás 10 %-a, arányosan csökkentve a 
kifizetett előleg összegével. 

4. részszámla: A munkák legalább 50 %-os műszaki készültségi foknál a Megrendelő 
képviselője és a műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolás alapján. A részszámla 
összege tartalékkeret nélküli nettó ellenszolgáltatás 15 %-a, arányosan csökkentve a 
kifizetett előleg összegével. 

5. részszámla: A munkák legalább 60 %-os műszaki készültségi foknál a Megrendelő 
képviselője és a műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolás alapján. A részszámla 
összege tartalékkeret nélküli nettó ellenszolgáltatás 10 %-a, arányosan csökkentve a 
kifizetett előleg összegével. 

6. részszámla: A munkák legalább 75 %-os műszaki készültségi foknál a Megrendelő 
képviselője és a műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolás alapján. A részszámla 
összege tartalékkeret nélküli nettó ellenszolgáltatás 15 %-a, arányosan csökkentve a 
kifizetett előleg összegével 
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7. részszámla: A munkák legalább 85 %-os műszaki készültségi foknál a Megrendelő 
képviselője és a műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolás alapján. A részszámla 
összege tartalékkeret nélküli nettó ellenszolgáltatás 10 %-a, arányosan csökkentve a 
kifizetett előleg összegével 

8. (végszámla): A kivitelezési munkák 100%-os műszaki készültségi foknál a Megrendelő 
képviselője és a műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolás alapján. A részszámla 
összege, a tartalékkeret nélküli nettó ellenszolgáltatás 15%-a. 

5.11. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, 
forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint: 

1. alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a számla kiállításától számított 30 
napon belül, a Kbt. 135. § (1) és (4)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1) és (2) 
bekezdés szerint; 

2. alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ 
(1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. Korm. 
rendelet 32/A. §-a szerint. 

5.12. A szerződés finanszírozása a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00013 azonosítószámú 
Európai Uniós forrásból történik. A támogatás intenzitása: 100 %. A szerződés szállítói 
finanszírozással érintett. 

5.13. Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy a Vállalkozó által benyújtott számla Megrendelő 
részéről történő teljesítésének a feltétele, hogy a benyújtás időpontjában nem állhat fenn 
lejárt, meg nem fizetett adótartozása. Megrendelő abban az esetben teljesíti a szerződés 5. 
pontjában foglalt fizetési kötelezettségét, amennyiben a Vállalkozó 

a) bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál 
nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy 

b) a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

Amennyiben a Vállalkozó együttes adóigazolása köztartozást mutat, úgy Megrendelő a 
köztartozás erejéig a jelen pont szerinti kifizetést visszatartja. 

5.14. A számlán Vállalkozó köteles feltüntetni a projekt azonosító számát (TOP_PLUSZ-1.1.3-21-
SO1-2022-00013). 

5.15. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, a 2013. évi V. törvény 6:155. § szerinti mértékű, és 
a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban 
megállapítottak szerint (2016. évi IX. törvény) behajtási költségátalányt fizet. 

5.16. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen 
szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Megrendelő általi 
kézhezvétele keletkeztet. 

 

6. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK, A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE 

6.1. Késedelmi kötbér 

Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), a jelen szerződés 4.2.2 
pontjában meghatározott bármely teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), 
késedelmi kötbért fizet Megrendelőnek. A késedelmi kötbér mértéke a tartalékkeret 
nélküli nettó vállalkozói díj 0,5%-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra. A 
20 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani/elállni, amely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz 
kötelezett. 

6.2. Meghiúsulási kötbér 
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Amennyiben olyan okból, amiért Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186. §) a szerződés teljesedésbe 
menése meghiúsul, köteles Vállalkozó Megrendelőnek a tartalékkeret nélküli nettó 
vállalkozói díj 20%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni. 

6.3. Megrendelő esetleges kötbér-igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek 
Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben 
Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül magát érdemi 
indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek 
tekintendő, és a Kbt.-ben (135. § (6) bekezdésében) foglalt egyéb beszámítási feltételek 
teljesülésekor a kötbér a vállalkozói számlába beszámítható. 

6.4. A kötbérigények érvényesítése vagy annak elmulasztása nem zárja ki a 
szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.  

6.5. A nem szerződésszerű teljesítés Megrendelő által történő elfogadása nem jelent lemondást 
a szerződésszegésből eredő igényekről. 

6.6. Biztosítékok 

6.6.1. Teljesítési biztosíték: 

A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a 
Vállalkozó a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 2,5 %-ának megfelelő mértékű 
teljesítési biztosíték nyújtására köteles, a Kbt. 134. § (2)-(3) bekezdései szerint a Kbt. 134. 
(6) bekezdés a) pontja szerinti formában. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba 
lépésekor kell rendelkezésre bocsátani, amelynek a Vállalkozó általi hiba- és hiánymentes 
teljesítésig (kivéve kimerülés) (műszaki-átadás átvételi eljárás lezárásáig) kell 
rendelkezésre állnia. A Szerződés Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a 
teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése 
érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) 
bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő 
követelésének kielégítésével csökken. 

6.6.2. Jóteljesítési biztosíték: 

A Vállalkozó köteles a saját költségén biztosítékot nyújtani. A Megrendelő a jótállási és 
szavatossági kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként 
jóteljesítési biztosítékot (a továbbiakban: „Biztosíték”) köt ki. A Vállalkozó a Biztosítékot 
az eljárást megindító felhívásban rögzített formában köteles rendelkezésre bocsátani, 
azzal, hogy a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a Biztosítéknak 
azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően a sikeres műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától a számított 36 hónapig folyamatosan 
rendelkezésre kell állnia. Felek rögzítik, hogy a Biztosíték jogosultja a Megrendelő. 

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapján a Biztosíték rendelkezésre álló 
összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, Vállalkozónak nincs a 
Biztosítékokra vonatkozó feltöltési kötelezettsége. 

A biztosíték – az eljárást megindító felhívással összhangban – a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) 
pontja szerinti formákban nyújtható.  

A Biztosíték összege a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 1,5 %-a. 

Mindkét biztosíték óvadékként történő teljesítése esetén az érintett bankszámla száma: 

Letéti Számla: _______________ 

6.6.3. Előleg-visszafizetési biztosíték: 

Előleg igénylése esetén - amennyiben az előleg mértéke a tartalékkeret nélküli nettó 
vállalkozói díj 10%-os mértéket meghaladja - az előleg-visszafizetési biztosítékot 
Vállalkozónak az előlegbekérő benyújtásával egy időben kell rendelkezésre bocsátania a 
10%-ot meghaladó rész tekintetében. Az előleg-visszafizetési biztosíték összege a 
Vállalkozó részére nyújtandó előleg teljes összegének és tartalékkeret nélküli nettó 
vállalkozói díj 10%-os mértéke különbözetének összegével egyenlő. Ha a Vállalkozó az 
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előleg-visszafizetési biztosítékot nem adja át az előlegbekérő átadásával egyidejűleg, úgy a 
biztosíték nyújtásáig a 10%-ot meghaladó rész tekintetében nem teljesíthető az előleg 
kifizetés. A biztosítéknak az előleg teljes elszámolásáig folyamatosan rendelkezésre kell 
állnia, így mindaddig folyamatosan érvényben kell tartani, amíg a fizetett előleg 
tekintetében a Felek között a jelen Szerződés szerinti elszámolás teljes egészében meg nem 
történt, azzal, hogy a biztosíték összege a már elszámolt előleg összegével csökkenthető. 

A biztosíték a Kbt. 134. (6) bekezdés a) pontja, vagy a 256/2021. (V.18.) Korm rendelet 
140. § vagy szerinti formában nyújtható. 

Megrendelő felhívja a figyelmet a 256/2021. (V.18.) Korm rendelet 264. § (1) bekezdés 
b) pontjában foglaltakra is azzal, hogy az nem alkalmazható a Magyarországon 
adószámmal nem rendelkező vállalkozó esetén. 

6.6.4. Biztosítékok általános szabályai 

Amennyiben a Vállalkozó bármely Biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által 
vállalt garancia, kezesség vagy kötelezvény nyújtásával biztosítja, úgy a Biztosítéknak meg 
kell felelnie az alábbi feltételeknek: 

a) a Megrendelő vagy az általa megjelölt személy, mint kedvezményezett részére 
szól, 

b) a Biztosítékból származó igények - a Bank előzetes hozzájárulása nélkül - nem 
engedményezhetők és nem átruházhatók, 

c) a Biztosítékot kiállító hitelintézet vagy biztosító társaság Magyarország területén 
pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosult, 

d) tartalmazza a kiállító visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettségvállalását 
a kedvezményezett általi első felszólítástól számított legfeljebb 5 (öt) banki nap alatti 
fizetésre. 

e) A Biztosítékot az átadás-átvételi eljárás lezárásáig köteles átadni a Megrendelő 
részére. 

A Biztosítékot kiállító nem jogosult az alapjogviszony vizsgálatára, illetve a Vállalkozót az 
alapjogviszony alapján megillető bármilyen kifogásolás érvényesítésére, továbbá lemond a 
szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására 
vonatkozó valamennyi jogáról, továbbá arról is, hogy a Vállalkozónak a Szerződésből vagy 
azzal kapcsolatban, illetve más jogviszonyból eredő, a Megrendelővel szembeni 
követeléseit érvényesítse. A Biztosítékot kiállító a biztosíték érvényesítésére vonatkozó 
kedvezményezetti fizetési felszólítást nem kötheti semmilyen olyan formai 
követelményhez, amely a kedvezményezett érvényesítési jogát korlátozza, ide nem értve a 
Biztosíték lehívására vonatkozó szabályszerű aláírás igazolására vonatkozó 
követelményeket. 

Felek rögzítik, hogy készfizető kezesség esetében a Biztosítékra vonatkozó okirat a feltétel 
nélküliség tekintetében eltérően rendelkezhet, ez azonban nem akadályozhatja meg a 
Megrendelőt a Biztosíték lehívásában. A készfizető kezesség esetén a Felek rögzítik, hogy 
annak közjegyzői okiratba foglalása, illetve ezen költségnek a viselése a Vállalkozót terhelő 
kötelezettség. 

Az előleg-visszafizetési biztosíték lehet továbbá: 

a) hitelintézet által kibocsátott garanciavállaló nyilatkozat, 

b) ingatlan jelzálogjog, 

c) a vállalkozó cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének, legalább 50%-os közvetlen 
tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen 
tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, 

d) garanciaszervezet által vállalt kezesség, 

e) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 
kötelezvény, 
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f) az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség, 

g) hitelintézet által kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény. 

6.7. Jótállás 

6.7.1. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására 24 hónap jótállást vállal. A 
jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjának 
napja. 

6.7.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a 
hiba a teljesítést követően keletkezett, különösen: 

• rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, 

• szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, 

• elemi csapás, 

• szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, 

• a szükséges karbantartás hiánya (amennyiben a Megrendelőt a Vállalkozó az 
átadás-átvételkor teljes körűen, írásban tájékoztatta a szükséges 
karbantartásokról) 

miatt következett be. 

6.7.3. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 3 munkanapon 
belül köteles a javítást elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig 
folyamatosan munkát végezni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 
10 munkanap. Amennyiben technológiailag a fenti idő nem tartható, a műszaki ellenőr 
által meghatározott időtartam az irányadó. A jótállási időtartam a kijavított rész 
vonatkozásában, a kijavítás időpontjától újra kezdődik. 

6.7.4. A közvetlen balesetveszélyt eredményező hibák esetén a fentiek azzal alkalmazandóak, 
hogy Vállalkozó a bejelentést követő 24 órán belül köteles a hiba kijavítását megkezdeni és 
48 órán belül kijavítani. 

6.7.5. Amennyiben a fenti jótállási igényekkel kapcsolatos határidők bármelyikét megsérti 
Vállalkozó, Megrendelő jogosult a munkát harmadik személlyel Vállalkozó költségére 
elvégeztetni. Ezen eset a jótállás fennállását csak akkor befolyásolja, ha Vállalkozó kétséget 
kizárólag bizonyítja, hogy a harmadik személy által végzett munka okozta a később 
bekövetkezett hibát. 

6.7.6. Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket, amelyek a hibás teljesítés okán 
Megrendelőnél keletkeztek. Felek ilyennek tekintik különösen, ha az építmény egészben 
vagy részben történő használhatatlansága okán a bennlakókat teljes számban vagy 
részben más helyen (építményben) kell elhelyezni. 

6.7.7. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági ill. külön 
jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat, és azok érvényesíthetőségét. 

6.8. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan az 
általa okozott károkért, függetlenül attól, hogy az Megrendelőre vagy harmadik 
személyekre hárul, beleértve a támogatási szerződés alapján, szerződésszegés esetére 
visszafizetendő összegre is. Harmadik személyekre háruló kár esetén Vállalkozó köteles az 
erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül Megrendelőt teljeskörűen 
mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt 
teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő által teljesített összegeket 
megtéríteni. Fentieket megfelelően alkalmazni kell a sérelemre/sérelemdíjra is. 

6.9. Amennyiben Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó 
– amennyiben erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és 
minden intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, amennyiben ez nem 
lehetséges, köteles a Megrendelő pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség 
esetén köteles megtéríteni minden olyan negatív jogkövetkezmény költségét, amely az ő 
tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban hárult a Megrendelőre. 
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7. ALVÁLLALKOZÓK 

7.1. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az 
alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető 
közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre 
a Kbt., továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 

7.2. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az 
alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A 
jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos 
következményekért is felel, amik ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül 
nem következtek volna be. 

 

8. KAPCSOLATTARTÁS, JOGNYILATKOZATTÉTEL, TITOKTARTÁSI SZABÁLYOK 

8.1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés 
keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve 
melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja. 

8.2. Vállalkozó – fentiek megsértése esetén - köteles mentesíteni Megrendelőt a fentiek miatt a 
harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. 
igény vonatkozásában. 

8.3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi 
szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel 
kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek 
magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett fél sajátjaként felel. 

8.4. Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti 
illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés 
alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, 
részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem 
tagadható meg. 

8.5. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó 
köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni 
az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése 
érdekében. 

8.6. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a 
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha 

a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés 
felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 
alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha 
Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a 
szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a 
szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint 
hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra 
vonatkozóan perindításra. 

b. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban 
megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges 
jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a 
szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 
alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó 
szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a 
szerződés lehetetlenülését okozta. 
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8.7. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok 
átadása miatt Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az 
esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, 
kivéve, ha ezzel Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában 
kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-
értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az Megrendelőnek felróhatóan következett 
be). 

8.8. Jelen szerződéssel kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak. Az arra 
jogosultak jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik 
meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak 
átvétele igazolható, valamint az e-építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is: 

Megrendelő részéről jognyilatkozattételre jogosult személy: 

Neve:  _______________ 

Telefonszám: _______________ 

E-mail cím: _______________ 

Vállalkozó részéről jognyilatkozattételre jogosult személy: 

Neve:  _______________ 

Telefonszám: _______________ 

E-mail cím: _______________ 

Megrendelő a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. 16. § (1) b) pontja alapján a teljesítést műszaki 
ellenőr igénybevételével ellenőrzi.  

A műszaki ellenőr adatai: 

Cégnév: _______________ 

Székhely: _______________ 

Eljáró műszaki ellenőr neve, elérhetősége: _______________ 

Nyilvántartási azonosító: _______________ 

Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének adatai: 

Neve:  _______________ 

Telefon: _______________ 

E-mail: _______________ 

NÜJ azonosító: _______________ 

A kapcsolattartók személyében történt változás nem minősül szerződésmódosításnak. 

8.9. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el, de a szerződés módosítására, 
hatályának megszüntetésére nem jogosult. 

8.10. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni. 

8.11. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkeresésére azok kézhezvételétől számítva 2 
munkanapon belül – illetve sürgős esetben haladéktalanul - írásban érdemi nyilatkozatot 
kötelesek tenni. 

8.12. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni, 
és ezek eredményéről az e-építési naplóba bejegyzéseket tenni. 

8.13. Felek rögzítik, hogy Vállalkozót az sem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól, 
ha Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette. 

 

9. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK 

9.1. A szerződés a teljesítéssel vagy rendkívüli felmondással szűnik meg. 

9.2. A szerződés teljesítés előtti megszüntetésére a Ptk. kivitelezési szerződésre vonatkozó 
szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével: 
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9.3. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatállyal elállni a szerződéstől, ill. azt 
felmondani másik fél szerződésszegése esetén, ha már nem áll érdekében a teljesítés. A 
jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy 
mulasztás tanúsítása, illetve az egyéb ilyennek minősíthető magatartások vagy 
mulasztások bármelyike az érdekmúlás bekövetkezését önmagában megalapozza. 

9.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen, ha 

a. Vállalkozó kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy az előírt 
minőségben, vagy határidőre való teljesítés nem lehetséges, vagy 

b. Vállalkozó alapos ok nélkül a munkavégzést felfüggeszti (legalább 10 napra), vagy 

c. Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás 
indul; vagy 

d. Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) 
a cégbíróságnál benyújtásra került; vagy 

e. Vállalkozó a felvett előleget nem a tárgyi beruházás megvalósítására fordítja 
egészben vagy részben, vagy 

f. Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás 
indul, vagy 

g. Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt teljesítési határidőt 40 napot meghaladóan 
elmulasztja, vagy 

h. Vállalkozó jelen szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz 
eleget, és emiatt a szerződés feljogosítja Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra, 
vagy 

i. Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi, vagy 

j. az előírt felelősségbiztosítás – annak jelen szerződésben foglalt hatálya alatt - 
bármely okból megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon belül 
legalább azonos tartalommal újabb az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony 
nem áll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadható, ha egyebekben az új biztosítás 
hatálybalépése előtt keletkezett károkra is biztosított az eredményes 
igényérvényesítés lehetőség, vagy 

k. amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve, ha ahhoz más 
jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - Vállalkozó megszegi, 
különösen a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjának, 138. § (1) bekezdésének 
megsértése esetén, vagy 

l. jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi, 
vagy 

m. Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak, vagy 

n. Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat, vagy 

o. Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe, vagy 

p. Vállalkozó a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti, 

q. a 6.2 pont szerinti kötbér a maximumát eléri. 

9.5. Vállalkozó jogosult jelen szerződéstől való azonnali hatályú elállásra/felmondásra, ha 
Megrendelő – olyan okból, amelyért felelős –  

a. a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés 
ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 5 napot meghaladóan elmulasztja. 

b. a számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg, vagy 

c. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi. 

9.6. A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén Vállalkozó a megszűnésig 
teljesített szolgáltatások ellenértékére jogosult. 
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9.7. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, 
szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, 
megfelelő, legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az 
azonnali hatályú felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos 
szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának 
alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a 
szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) nem lehetséges. 

9.8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely jogcímen történő 
megszűnése/megszüntetése esetén Vállalkozó köteles a megszűnés napján a 
munkaterületet dokumentáltan Megrendelő birtokába adni (a szerződés megszűnésével a 
Vállalkozó birtokláshoz való joga automatikusan megszűnik). Vállalkozó jelen szerződés 
aláírásával elismeri, hogy a fentiek okán a szerződés bármely jogcímen történő 
megszűnésének napjától a munkaterület vonatkozásában birtoklási joga nem áll fenn, így 
Megrendelő jogosult – akár önhatalommal is – birtokba azt venni. Megrendelő – 
amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik – biztosítja Vállalkozónak, hogy a 
munkaterületen lévő vagyontárgyait (ide nem értve a beépített vagyontárgyakat) reális 
időn belül - Megrendelő képviselőjének jelenléte mellett - elszállítsa. Vállalkozó a fentiek 
szerinti esetekre jelen szerződés aláírásával lemond valamennyi, a Megrendelővel 
szemben érvényesíthető – a munkaterülettel kapcsolatos - birtokvédelmi jogáról. 

 

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

10.1. Jelen szerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a 322/2015. 
(X.30.) Korm. rend. 26. §-ában és az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
felelősségbiztosításra vonatkozó kötvényt. A kötvény hiteles másolata a szerződés 
mellékletét képezi. Vállalkozó ezúton is rögzíti, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés 
teljesítéséig fenntartja.  

10.2. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., továbbá a Kbt. által engedett körben 
a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

10.3. Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél felmondhatja, ha az ok 
legalább 200 napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző fél 
haladéktalanul köteles a másik felet értesíteni, amelynek elmaradásából, vagy nem 
megfelelő teljesítéséből eredő károkért felelős. 

10.4. Felek jelen szerződésből eredő jogvitáik esetére kikötik a teljesítés helye szerinti 
Járásbíróság/Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

10.5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának 
tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – 
minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a 
megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi 
rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály 
akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a 
szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

10.6. Jelen szerződés __ megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét 
képezi (Megrendelő példányához fizikailag nem kapcsolva) a közbeszerzési eljárás 
iratanyaga, kivéve a döntések és döntéselőkészítő anyagok. 

10.7.  A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető 
tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes. 

10.8. Vállalkozó ajánlatában az ellenszolgáltatáson kívül az alábbi értékelési szempontokra az 
alábbi megajánlásokat tette, melynek megfelelően köteles teljesíteni: 

értékelési szempont megajánlás (hónap és 
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név) 

Az M/2.a) alkalmassági követelmény szerinti szakember MV-
É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat 
feletti, magasépítési szakterületen szerzett 
többlettapasztalata (hónap) 

 

Az M/2.b) alkalmassági követelmény szerinti szakember MV-
ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 
tapasztalat feletti, építményvillamossági szakterületen 
szerzett többlettapasztalata (hónap) 

 

Az M/2.c) alkalmassági követelmény szerinti szakember MV-
ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 
tapasztalat feletti, építménygépészeti szakterületen szerzett 
többlettapasztalata (hónap) 

 

 

11. Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata, Árazott költségvetés 

2. sz. melléklet: Műszaki Leírás 

3. sz. melléklet: felelősségbiztosítási kötvény 

4. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

 

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, 
helybenhagyólag aláírják. 

 

__________, 202_. __________ __. __________, 202_. __________ __. 

 

 

……………………………………… 

Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító 
Kft. 

képviseletében 

Kósz Ágota ügyvezető 

Megrendelő 

 ……………………………………… 

…………… 

képviseletében 

…………… 

Vállalkozó 

 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

Szakmai ellenjegyzés: 

 


