VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejitt egyrészrdl a

Név: Siéfok Varos Onkormanyzata
Szekhely: 8600 Siofok, F6 tér 1.
Addszam: 15731481-2-14

Statisztikai szdmjel: 15731481-8411-321-14

Bankszdmlaszam:  11639002-06180700-39000008
Képviseli: Dr. Lengyel Rébert polgarmester
(tovabbiakban: Megrendeld), ’

madsrészrol a

Név: JSP Epité Kft.
Székhely: 8600 Siofok, Ipar u.2.
Adészém: 13069522-2-14

Cégjegyzékszam: 14-09-305475

Bankszdmlaszdm:  11600006-00000000-85683110 Erste Bank
MKIK: 34A01422

Képviseli: Johancsik Péter

(tovabbiakban: Vallalkoz6)

(tovébbiakban egyiitt: Felek) kézott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A Felek régzitik, hogy a Megrendelé 2021.11.26. napjan feladott és 2021.11.29. napjan a
Kézbeszerzési Ertesitében megjelent eljardst megindité hirdetmény koézzétételével
,Kozosségi "hub" kialakitisa a varoskdzpontban” targyn a kdzbeszerzésekrol szolo
2015. évi CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast inditott. Megrendel a kozbeszerzési eljdras eredményét tartalmazé
irasbeli &sszegezést 2022.02.22. napjan kiildte meg az ajénlattevé/k részére azzal, hogy a
kézbeszerzési eljaras nyertese a Véllalkoz6, ennek megfeleléen a felek a Kbt. 131. § (1) és
(6) bekezdése értelmében a torvényes hataridon beliil szerzédést kotnek a jelen
Vallalkozasi szerzédés és a Preambulum 2. pont szerint hozzd kapcsolédd mellékletek
(egylittesen: Szerzdés) feltételei szerint.

Jelen Szerzédés Megrendeld és az eljérdson nyertes ajanlattevd, mint Véllalkozé kozott,
az eljards dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitéscre, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott Iétre.

Jelen szerzédés a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880 azonosité szdmi projekt
keretében valdsul meg.

2. A jelen Vallalkozdsi szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a Véllalkozéasi szerzdés elvalaszthatatlan részét képezé az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok az irdnyadék, amelyek — fizikai csatolds nélkil is - a jelen
Villalkozasi szerzddéssel egyiitt a Szerzddést alkotjak, igy egylitt olvasanddk és
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értelmezenddk.

Ajanlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

Kiegészito tajékoztatas(ok) (adott esetben)

Ajénlattételi dokumentaci6 és annak médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
Villalkoz6, mint nyertes ajanlattevo ajanlata

Kilfoldi  adoilletéségti  vallalkozd  illetésége  szerinti  adohatdsagdtol — szdrmazd
meghatalmazésa a tekintetben, hogy a magyar adohatosdg kozvetleniil beszerezhet
Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

. Megrendel6 megrendeli, Vallalkoz6 elvéllalja a Megrendeld részére a 8600 Siéfok, F6 tér
2. (6304 hrsz) alatt 1évé Kélméan Imre Kulturdlis Kozpont éptiletének régi konyvtar
szérnyéaban épitési kivitelezési és feltjitdsi munkék elvégzését, melynek sordn Kozosségi
"hub" kialakitésa térténik a varoskdzpontban (865,17 m2 hasznos alapteriilettel €s 237,95
m2 nyitott térrel) az Eljards dokumentumaiban, kiilondsen a jelen Szerzédésben
meghatérozottak  szerint, megfelelve a  vonatkozé  magyar szabvanyoknak,
jogszabalyoknak, eléirasoknak, valamint a jelen Szerzddésben és a Megrendel6 4ltal
elfogadott Vallalkozéi 4rajanlatban foglalt feltételeknek. A Vallalkozo az elébbi épitési
kivitelezési munkainak szerzOdésszerli megvalositdsara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotalldsi/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

. Jelen szerz6dés a mindkét Fél ltali — amennyiben a Felek nem egy id6ben és helyen irnak
ala, a késébb alairé Fél - alafrasanak napjan 1ép hatalyba.

II. VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

. A Vallalkozé a Megrendeld utasitdsa szerint kételes eljarni. Amennyiben a Megrendeld
célszeriitlen vagy szakszerfitlen utasitast ad, a Villalkoz6 koteles 6t erre figyelmeztetni.
Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozo a
Szerzédéstél elallhat vagy a feladatot a Megrendel6 utasitdsai szerint, a Megrendeld
kockézatéra ellathatja. A Vallalkozo6 koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak
végrehajtdsa jogszabdly vagy hatésagi hatdrozat megsértéséhez  vezetne, vagy
veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

 Vaéllalkozé kételes az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet- dtvételétdl) a
lezdrasaig (ameddig a terlileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési naplo) naprakészen, folyamatosan vezetni, tovabbd Villalkozo
kételes vezetni a jogszabalyokban elirt, munkavégzeshez sziikséges dokumentumokat.

 Vallalkozé koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kérmyezetvédelmi,
tlizvédelmi rendszabalyok betartdsat, illetve az ehhez szilkséges feltételeket sajat
koltségére megteremteni. Véllalkozo koteles tovabba a hasznalt eszkozok biztonsagos
allapotat ellenérizni.

 Villalkozé koteles az Ingatlanban az altala vagy alvallalkozoi altal okozott esetleges
kérokat kijavitani, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi €s
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munkavédelmi szempontbél kifogéstalan éllapotban tartani, a kivitelezést az ¢érintett
épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerti hasznélatdnak biztositasa mellett végezni.

Vallalkozd kételes biztositani a Megrendelé szdmadra, hogy barmely idSpontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, hogy a Megrendelé megtekinthesse és megvizsgélhassa a
munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindséget.

Vallalkozé kételes frasban kozdlni a Megrendelével a szerzédés teljesitését (készre
jelentés) a jelen Szerzédés V1.8. pontjdban foglaltak szerint.

Villalkozé koteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan
Bsszegylijteni ds sajat koltségére elszallitani, a vonatkozéd jogszabdlyban el8irt médon
irasban dokumentalni, a hasznalt kiilsd-belsd szallitasi Gtvonalat folyamatosan
téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Véllalkozé koteles a kivitelezési munka irdnyitdséra szakképzett, gyakorlott ¢és
jogosultsaggal rendelkezd felelds miiszaki vezet6t kijelolni, a helyszinen foglalkoztatni.
Vallalkozo koteles tovabba a munka végzése sorén olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t
és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott- és segédmunkaerot biztositani, amely a
Szerzédés szerinti  kotelezettségeinek megfeleld és iddben torténd elvégzéséhez
sziikségesek, tovabba gondoskodni arrél, hogy a sajat és az alvéllalkozok dltal végzett
munkékban is csak torvényesen foglalkoztatott munkaeré vegyen részt. E feltétel be nem
tartdsa esetén az ebb6l szarmazo Gsszes kér és feleldsség egyedil Vallalkozot terheli.

A Villalkozé feladatdnak teljesitéséhez sziikséges minden kapesolodé munka, személyzet,
anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil wc), felszerelés, berendezés,
segédszerkezet stb. teljes korti biztositasa a Vallalkozo feladatat és koltscgct képezi a
Szerz6dés szerinti egydsszegl dijért.

A Villalkozé feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédés
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem kertiltek nevesitésre, de a Szerz6dés targyaban
megnevezett munkdk megvalositisahoz és a  rendeltetésszerd hasznéalathoz
elengedhetetlentil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozdan
tobblet anyagi igénnyel a Vallalkoz6 nem é€lhet.

A kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, szikséges kozmiihdlozat €s kapcsolodd
berendezések kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolést kdvetden a dijak megfizetése a
Vallalkozé kotelezettsége.

A Vallalkozé koteles biztositani a Megrendeldt minden olyan veszteséggel, karral és
kéveteléssel szemben, amely a jelen Szerz6dés kapcsdn a Megrendeldnek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethets vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

Vallalkozé  kijelenti, hogy rendelkezik  épitési-szerelési ~munkara vonatkozd
felelésségbiztositdssal minimum éves 100.000.000.- Ft (szazmillio forint) limit dsszegre
&s minimum 50.000.000- Ft (6tvenmillié forint)/kdr Osszegre, mely kiterjed a teljes
szerzbdés szerinti munkékra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre
(romeltakarités, szakértéi koltségek, stb.), a meglévé és szomszédos épitményekre, €s azt
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a jelen szerzédésben foglalt munkalatok befejezés€ig hatalyban tartja valamint a k&tvényt
és a befizetést igazold pénziigyi dokumentumot jelen Szerz8dés alairasakor bemutatja.

A biztositast annak megkotése vagy kiterjesztése utan a Szerzddés tovabbi egész
id6tartaméra koteles a Vallalkozd megkétni és fenntartani. Megrendeld jogosult a
Szerzédés idbtartama alatt a biztositds folyamatossagdt és érvényességét ellendrizni, a
biztositotél — a Vallalkozo sziikség szerinti bevondsaval — az erre vonatkozé
nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Véllalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés iddtartama alatt az
egyéb modon megszinik, Megrendel jogosult a Szerzddést azonnali hatéllyal
felmondani. :

14. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szémléinak kibocsétdsa, ill. a Szerz6dés szerinti
adatszolgdltatasai soran koteles megfelelni a kozdsségi tdmogatds terhére valo
clszamolaséra vonatkozo specidlis kozdsségi €s hazai szabédlyoknak.

15. Vallalkoz6 kételezettsége a teljesités soran rendelkezni

a) 1 fé szakemberrel, aki a 266/2013. (VIL1L.) Korm. rendelet szerinti ,,MV-E”
kategoriaju felelds miiszaki vezetdi jogosultség (vagy azzal egyenértékll) megszerzeéschez
sziikséges (a 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./1. rész 2. pontjaban
meghatarozott), végzettséggel ill. képzettséggel &s épitési szakteriileten szerzett
gyakorlattal tovabba 12! hénap tobblettapasztalattal rendelkezik.

b) 1 f6 szakemberrel, aki a 266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet szerinti ,MV-EV-R”
kateg6riaja felelds miiszaki vezet6i jogosultsag (vagy azzal egyenértékll) megszerzéséhez
sziikséges (a 266/2013.(VIL. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2. rész 6. pontjdban
meghatdrozott), végzettséggel ill. képzettséggel és épitményvillamossagi szakteriileten
szerzett gyakorlattal tovabba 122 hénap tobblettapasztalattal rendelkezik.

¢) 1 f6 szakemberrel, aki a 266/2013. (VIL11.) Korm. rendelet szerinti ,,MV-EG—R”
kategoriaju feleldsmiiszaki vezet6i jogosultsag (vagy azzal egyenértékil) megszerzéséhez
szilkséges (a 266/2013.(VIL 11.) Korm, rendelet 1. melléklete VI./2. rész 4. pontjaban
meghatdrozott), végzettséggel ill. képzettséggel és épitményvillamossagi szakteriileten
szerzett gyakorlattal tovdbba 12 hénap tébblettapasztalattal rendelkezik.

M. A MEGRENDELO JOGAI £ES KOTELEZETTSEGEI

1. Megrendelé jogosult és kételes az elvégzett €s a folyamatban 1év$ munkat ellenSrizni.
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2. Megrendeld miiszaki atadas — atvételi eljardst folytat le Vallalkozé épitési napléban jelzett
kezdeményezése alapjan a jelen szerzddés VI. fejezetében foglaltak szerint.

| Nyertes ajanlat szerinti megajdnlassal tsszhangban kitoltendd!
2 Nyertes ajénlat szerinti megajanlassal tsszhangban kitsltendo!
4 /,'?



3. Megrendeld kételes a teljesitett munka ellenérteket megfizetni.
4. Megrendeld kételes a Vallalkozéval mindenkor egyittmiikodni.

5. Amennyiben Megrendelé a szakszeriitlen utasitas végrehajtdsahoz ragaszkodik - €s ezt
irasba is adja — akkor az ebbél ad6d6 minden kérért és hatranyért a feleldsséget is vallalja.
Megrendeld nem adhat olyan utasitdst Vallalkozonak, amely az ¢let €s vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatlyos jogszabalyokba titkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen szerzédésben foglalt munkak-ellenértéke:
netté 276.457.325,- Ft, azaz nettd kettbszdzhetvenhat millio-négyszaziotvenhétezer-
hiromszézhuszondt ,- Ft (a tovabbiakban: véllalkozéi dij), azaz bruttd 351.100.803 Ft
isszeg.

A szerzddés finanszirozasa a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880 azonosité szdmu
projekt forrasaibol ¢s sajat forrasbol torténik. -

A finanszirozés forméja: utdfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatdrozott vallalkoz4si dij atalanyéaras tipusu,
oszthatatlan szolgéltatds, amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkdk
elvégzésének dijat, amit a Szerzédés teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek
szitkségesek az . pontban meghatdrozott munka komplett megvaldsitdsdhoz, valamint a
felmeriild koltségeket is — ideértve mindennemi engedélyezési eljarasok, engedélyek
beszerzésének, és megljitasanak, a kiviteli és részlet tervek helyszini pontositasénak,
valamint a médositasanak koltségeit is - , ugy, hogy az a helyszinen megvaldsithatd. A
Vaéllalkozé kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek
esetleg nem voltak tételesen meghatarozva, de egyébként a teljes megvalositashoz -
gépészeti, villamos ¢és egyéb technolégiai berendezések, rendszerek lizembiztos
miikodéséhez - és a miiszaki atadashoz sziikségesek.

9 A Vallalkozé a Szerz8dés hatdlybalépését kovetden a IV.1 pont szerinti netto ellendrték 5
%-4nak megfelels, - de legfeliebb kétszazétvenmillio forint - azaz jelen szerzédésben
foglaltak  alapjan netté  13.822.866 forint, azaz nett6 tizenhdrommilli6-
nyolcszézhuszonkett(’iezer-nyolcsza’\zhatvahat forint eldlegre tarthat igényt a Kbt. 135. §
(7) bekezdése alapjan. A 1V.1 pont szerinti ellenérték véltozasa a szerz6dés teljesitése
sorén az eléleg Gsszegét nem érinti. Felek rogzitik, hogy az eloleg igénylése és Kifizetése
tekintetében szem el6it tartjak a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § rendelkezéseit. A
Villalkozé koteles a folyositott elélegrdl elélegszamlat kiallitani és azt a Megrendeld
részére megkiildeni. Vallalkozé az elbleget a benyujtasra keriilé részszamlak ¢s a
végszamla osszegébdl vonhatja le az elbleg elszdmolasakor addig, ameddig az eléleg
teljes mértékben elszdmolasra nem keriil. Vallalkoz6 koteles legkéstbb a végszdmlaban a
teljes eléleg tsszeggel elszamolni. Az eléleg dsszege a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. §
(1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfeleléen kdzvetleniil kertil kifizetésre.

3. A teljesités igazolasdra a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezésel az irdnyaddak.

5




A Megrendeld részér6l a miszaki atadds-dtvételre, illetve a miiszaki ellendr/0k
ellenjegyzésével elldtott teljesitésigazolas kidllitdsara a Megrendeld képviselje jogosult.
A teljesitésigazolés kidllitdsara 5 napja van Megrendel6 képvisel8jének.

A teljesitési igazoldss Megrendeld dltali kidllitasanak feltételeként az alabbi
dokumentumok benytjtasa sziikséges: épitési naplo teljesités id&szakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kévetd/ Munkanem sszesitd, alvéllalkozoi teljesitések mértéket
tartalmazo nyilatkozat.

Az ellenszolgaltatds a Véllalkozé éltali (rész)teljesitést, a Megrendeld képviselGje altal
ennek  elismeréseként  kidllitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szdmla kézhezvételét kbvetben dtutalassal — forintban - keriil kiegyenlitésre a Pik.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései szerint - a helyesen
kidllitott (1ész)szamla kézhezvételété] szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Viéllalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Ugy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétsl eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerz6désben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm., rendelet 32/A§-a

szerint torténik,

A Kkifizetésekre utdlag a teljesitésekkel értékaranyosan kertil sor. A Vallalkoz6 - a
végszamlat is ideértve - 5 db részszdmla benyujtasara jogosult. A teljesitéssel
értékaranyos részszamlédk (Kozbensd kimutatésok), alvéllalkozéi kifizetésrél sz6l6
igazolasok az aldbbi litemezésben nytijthatok be:

Megrendelé 4 db munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla és 1 db végszamla
benyujtasara nydjt lehetdséget a vallalkozdi  dij 15%, 30%, 60% 80% ¢s
100%éanakmegfeleld mértékben az alabbi litemezésben:

1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszémla benytjtasanak idépontja: a vallalkozasi
szerzbdésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 15%-os teljesitettsége.

2. munkarész ellendrtékérdl kiallitott részszdmla benyujtasinak idépontja: a véllalkozési
szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 30%-os teljesitettsége.

3. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benyujtasénak idépontja: a vallalkozdsi
szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 60%-os teljesitettsége.

4. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszdmla benytjtasdnak idépontja: a vallalkozasi
szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 80%-o0s teljesitettsége.

5 munkarész ellenértékérdl kiallitott végszémla benytjtasénak idépontja: a vallalkozasi
szerz6désben rogzitett mliszaki tartalom 100%-os teljesitettsége

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzddésben meghatérozott épitdipari tevékenységhez
kapcsolddo munka kivitelezése a kézbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint valosul
meg, a Véllalkozo a szerzédésszert teljesitést kovetben jogosult a végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtasanak feltétele: a sikeres s hidnytalan miiszaki ataddst-dtvételt
Kvetden a Miiszaki atadds-atvételi jegyzOkonyv a Miiszaki ellenér/ok részérdl kiadasra
keriilt és a Megrendeld részér8l elfogadott telj esitésigazolas kiallitésa. A teljesitésigazolas
kiallitasdra Megrendel6nek 5 napja van.

A szamla szerinti netté ellenszolgaltatds a szerzodés megvalosult értékét nem haladhatja
meg.

A kifizetés vonatkozasaban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint kell eljarni.
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Megrendeld felhivja Véllalkoz6 figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Korméanyrendelet 27.
§ (2) bekezdése alapjan a Véllalkozé az alvéllalkozoval kotendd szerzddésben az
alvallalkozé teljesitésének clmaradasaval vagy hibés teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, 4fa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-
10%-4t elér biztositékot kothet ki.

Az elszamolés, a szerzdés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A szamla kibocsétaséara a kovetkezOk szerint van lehetdség:

A vallalkozéi dijra es6 mindenkori AFA a hatalyos jogi szabalyoknak megfelelden
fizetendd. A Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a véllalkozéi dij a Vallalkozé szerzOdeses
kitelezettségeihez tartozo dsszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime, modja: 8600 Siéfok, F6 tér 1. Személyes dtvétel.

Megrendeld kizardlag a telj esitésigazolasnak megfeleld, szabalyszertien kiéllitott szamlat
fogadja be. A szdmla kdtelezo melléklete a teljesitésigazolds eredeti példanya.

A Kbt. 27/A. §-dban foglaltakra tekintettel a Megrendelé koteles fogadni €s feldolgozni az
olyan elektronikus szamléakat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai
szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag 4ltal e szabvanyhoz az Burépai Unié Hivatalos
Lapjdban kozzétett szintaxislistanak

A Vallalkozd jelen Szerzddés alafrésaval nyilatkozza, hogy a vallalkozdi dij, a Szerz6dés
minden feltételének teljesitése mellett a meghatdrozott mtiszaki tartalom és miiszaki
szinvonal teljes korli megvaldsitasara vonatkozik. Vallalkozé az arképzésnél figyelembe
vett minden olyan munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes
stadasahoz szitkséges, az Osszes koltséggel egylitt. A Vallalkozé altal bedrazott tételes
koltségvetés a Szerzddés részét képezi.

~ Vallalkozoé tudomésul veszi, hogy amennyiben az altala kibocsatott szdmla nem felel meg
az 4ltaldnos forgalmi adorél szolo torvényben, illetve jelen szerzbdésben meghatarozott
formai ¢s tartalmi kévetelményeknek vagy a Vevé altal kibocsétott teljesitésigazolast nem
csatolja a szdmlahoz, Megrendelé jogosult a szamléat visszakiildeni a kibocsato részére.
Ebben az esetben Megrendelé késedelme kizart, Véllalkoz6 0j szémla benytjtasara
koteles.

_ Fizetési késedelem esetén Vallalkozd jogosult a Ptk. 6: 155. § (1) bekezdés szerint
késedelmi kamatot felszamolni. 4

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

. A Megrendel koteles a jelen Szerz6dés hatalyba 1épésétdl szamitott 15 napon beliil a
munkateriilet 4tadasi napjat kitfizni legkésobb a jelen Szerz0dés hatalyba 1épésétél
szamitott 30. napra.

. A Megrendelé tehat koteles a munkateriiletet a jelen SzerzOdes hatalyba 1épésétél
szamitott 30 napon belill munkavégzesre alkalmas 4allapotban jegyzOkonyvileg atadni.
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Felek 16gzitik, hogy a munkateriilet atadas napja az épitési naploban torténé munkateriilet
atadas napjaval megegyezik.

Amennyiben a Megrendelé a munkatertilet atadds napjat nem a jelen Szerzédés hatdlyba
1épésétdl szamitott 30 napon beliilre tiizi ki vagy az épitési naplot ezen id6tartam alatt nem
helyezi készenlétbe, tigy a Viéllalkoz6 teljesitési hatarideje — a jelen Szerzédés kiilon erre
irAnyuld modositdsa  nélkiill - ezen megrendeldi késedelem  idétartaméval
meghosszabbodik.

Vallalkozo kételes a munkateriletet a szerz6dés hatalyba lépését kévetd 30 napon beliil a
Megrendelé altal kitlizott hatérnapon és az épitési naploban rdgzitetten atvenni, az
tvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassigdt megvizsgalni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési napléban rogziteni, €s ebben a
Megrendel6 figyelmét a hidnyossagok megszilintetésére felhivni.

A munkateriillet V.2. pont szerinti szerzédésszeri ataddsdnak idépontjatdél a miiszaki
tadés-atvételi eljards lezarasdig a karveszélyt a Véllalkozo viseli. A munkateriilet
atvételét kovetden a biztonsagtechnikai kovetelményeket, a munkaterlilet megfeleld
Orzését a Vallalkozdénak kell biztositania.

VL. A SZERZODES HATALYA, TELJESITESE
A Villalkozé teljesitésének kotbérmentes véghatdrideje a munkateriilet 4taddsatol
szamitott 6 honap.

A VIL1. pontban rogzitett hatdriddbe a miszaki 4tadés-atvételi eljarasnak az ideje nem
szamit bele.

Villalkozé a jelen Szerzédés aldirdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvéalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat felelésségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eléirdsokat ismeri, a Megrendelé elvardsaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette. Vallalkozo a IV.1 pont
szerinti 4rat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Véllalkozé az épilet funkcidjdnak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerti hasznalatdhoz és a teljes korii, eléirt mindségi kdvetelményeknek
megfelelé megjelenésti és mindségli megvaldsitisahoz szitkséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Véllalkozoé a Szerzddés teljesitése soran nem hivatkozhat a kézbeszerzési
dokumentum ¢és kiilonosen a miiszaki dokumentédcié esetleges pontatlansdgéra, a
Megrendeldi célokkal kapesolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. A
kézbeszerzési dokumentum pontatlansdgaira, nem egyértelmti megfogalmazdsaira ¢s
kijelentéseire val6 hivatkozdssal pétmunka nem szémolhato el.

A miiszaki dokumentaci6tol eltérni csak a Megrendeld el6zetes irasbeli engedélyével, a
vonatkozo jogszabalyi rendelkezések betartdsaval lehet. A Véllalkozé részére a miiszaki
dokumentéciotol valo eltérésre, a mindségi és kivitelezési problémdk esetén a kijavitasra,
illetve az elharitasra kizérélag a Megrendeld jogosult utasitast adni.

Vallalkozé a kivitelezés soran miiszaki dokumentdcidban megnevezett anyagokat koteles
elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivaltasat kezdeményezheti.
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Ebben az esctben csak a célnak megfelelé, azonos miiszaki ¢s haszndlati paraméterii
anyagot épithet be. A valtoztatasra és a beépitésre kizérdlag az — épitési naploban
rogzitésre kerlils - Egyenértékiiségi Igazolds tervezo, miiszaki ellendr és megrendel altali
ellenjegyzését kovetéen keriilhet sor, mely hozzdjarulas megadasara a tervezd, a mlszaki
ellenér és a Megrendeld nem kételes. Az Egyenértékiiségi lgazolashoz az ellenjegyzdk
Kkérésére a Vallalkozo koteles az adott anyag mintajat, teljesitmény nyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, egyéb dokumentumokat el6zetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A
Vallalkozé felel azért, hogy a kivaltas soran beépitett anyag mind mindségben, mind
hasznalhatosagaban megfeleljen a szerz6dés eldirdsainak.

A Vallalkozé azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerzddés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
MegrendelSvel tortént eldzetes bemutatédsit kovetden ¢s annak az épitési naploban
rdgzitett, irasbeli jovahagyasat kivetden épitheti be.

A jelen Szerz8désben nem meghatdrozott mindségil teljesitést a Megrendeld jogosult a
Vallalkozd koltségére visszabontatni és a Villalkozo6 koltsegére Gjraépittetni. A mindség
megéllapitisa a vonatkozd szabvéanyok szerint torténik. '

A kivitelezés elvégzését kovetben a Villalkozo koteles a Megrendel$ részére irdsban,
miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellitottan készre jelenteni, legkésébb az VLI. pont
szerinti teljesitési id6 lejartst megeléz6 S5 nappal az épitési naploban rogzitetten.
Amennyiben a Vallalkoz6 akként jelent készre, hogy azt a miiszaki ellenér nem jegyezte
cllen a Megrendel megtagadhatja a miiszaki dtadds-atvételi eljaras megkezdését.

Viallalkozé véllalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalt jognyilatkozat
megtétele a johiszeml joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egytittmiikodését sérti, annak
jogkovetkezményét viseli.

A Vallalkozé koteles arra, hogy a Szerzédés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadélyozé koriilmény(ek)rél a tudomdsszerzést kivetben haladéktalanul, de
legkésébb 5 munkanapon beliil {rasban értesiti a Megrendeldt (akadélykozlés).

Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Vallalkozd részérdl a teljesitési hataridok vagy
bérmely, Szerzédés szerinti hatéridé médositasa merdl fel, ugy a Véllalkoz6 koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fenndllasanak véarhaté idétartaménak megjeldlése, és okdnak
meghatarozdsa - mellett - a Megrendel6nek {rasban az épitési napléba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szolo iratban is
megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogadésa esetén, a Felek az adott (rész)teljesités
tekintetében 1j teljesitési hatdrid6t hatdrozhatnak meg és koz6s megegyezéssel modositjak
a szerzbdést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni.

Villalkoz6 jogosult arra, hogy a vllalt hataridok elbtti teljesités esetén kérheti a miiszaki
4tadas-atvétel korabbi idépontra valé helyezését, és jogosult a szamla el6bbi benyujtasara,
azaz Megrendeld — elézetes egyeztetést kovetden - eldteljesitést elfogad.

A Szerzédés kizérolag abban az esetben minGstil maradéktalanul teljesitettnek, ha az
alabbi feltételek egyiittesen teljestilnek:



a. a sikeres &s hidnytalan miszaki atadast-dtvételt kovetden a Miiszaki atadds-
atvételi jegyz6konyv a miiszaki ellen6r/ok részérdl kiadéasra kerdilt,
b. aMegrendeld kiallitotta a teljesitésigazolast.

VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
1. A Vallalkozé tébbletmunka elszdmoléséra nem jogosult,

2. A Villalkozé értesitése és a miiszaki ellen6r/6k el6terjesztése alapjan a Megrendeld a
kivitelezés soran megéllapitja, hogy a Véllalkozd olyan miiszaki tartalmat valdsit meg,
amely potmunkénak mindsiil.

3. A pétmunkdk szitkségességét a Vallalkozoé az €pitési naploban kételes jelezni, és azt a
Megrendelé a miiszaki ellendrrel folytatott kooperdcios targyalésokon egyezteti, azok
miiszaki tartalménak egyeztetését kovetden Vallalkozé a pétmunka koltségvetéset
haladéktalanul kidolgozza. A Viéllalkozé dltal benydjtott pétmunka koliségvetést az
Megrendeld szakagi miiszaki ellenére véleményezi elsé korben, €s ennck megallapitasait a
Vallalkozoval egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Véllalkozo egyezségre jutnak
a pétmunkak miszaki tartalmaban és koltségvetésében, ugy ezt a milszaki tartalmat és
koltségvetést kozosen, irdsban felterjesztik a Megrendelének jovahagydsra., Jovéhagyési
joggal kizardlag a Megrendel6 hivatalos képviselGje rendelkezik, kizardlag az 0
jévéahagyasa esetén keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére és a pdtmunka
elvégzésének elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazo frasbeli
dokumentumot a felek a pétmunka Megrendelé 4ltali irdsbeli jovahagyasat kdvetden
szerzbdéséhez, mint a szerzédés elvélaszthatatlan részét képezé mellékletet csatoljak. A
potmunkakat — hasonloan a szerz6dés szerint elvégzendd kivitelezési munkdkhoz - az
épitéiparban szokdsos standardoknak, és a vonatkozd magyar és/vagy eurdépai unids
szabvéanyoknak, miiszaki el6irdsoknak megfeleléen, az elérhetd legmagasabb mindségben
kell teljesiteni.

4. A poétmunka teljesitése kizarolag akkor kezd8dhet el, amennyiben azt a miiszaki
ellenét/ok elbterjesztése alapjan a Megrendeld pétmunkénak minésiti, azt megrendeli,
valamint a potmunka ellenértéke a jelen szerzodes rendelkezéseivel Osszhangban
megfeleléen meghatérozasra keriilt, tovabba a pétmunka fedezete a Megrendelénél
rendelkezésre 4ll.

5 A Vallalkozé az esetlegesen felmertils pétmunka értékét az alabbi . elvek mentén
hatirozza meg:

- Pétmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat
hatdrozott meg, akkor az alkalmazando. ‘

- Amennyiben az adott anyagra/munkdra az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatdrozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisaban foglalt dijat/drat
alkalmazzak, '

- ilyen hidnyaban a Vallalkozo dltal készitett cgységarelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a miszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hidnyaban a miiszaki ellenér éltal
meghatarozott drak/dfjak alkalmazanddak.

A pétmunka elvégzését kovetben a Vallalkozo felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
régziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplét
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Villalkozé a Megrendelének atadja, aki azt tételesen ecllendrzi és a tényleges teljesitést
igazolja. A szamlézas a leigazolt felmérési naplé tételei alapjén, kiilon teljesitési igazolds
alapjan torténhet. B

Felek rogzitik, hogy a tobbletmunka és a potmunka fogalma alatt kizarolag a Ptk. szerinti
fogalmat értik.

6. A Vallalkozd koteles képviseltetni magat a beruhdzds ideje alatt vdrhatdan havi
rendszerességgel lefolytatasra keriilé értekezleteken, melyeket a Megrendeld hivhat dssze.

VIIL A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

1. A miiszaki atadds-atvételt a Vallalkozd készre jelentésrdl szolo értesitése alapjan a
Megrendeld késziti elé és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a Megrendeld meghivja a
Vallalkoz6 képviseléit. A miiszaki atadds-atvételi eljards megkezdésére akkor kertilhet
sor, ha a Beruhazés késziiltsége olyan szintll, hogy az esetlegesen fennéllo, hibak s
hidnyossagok, nem akadalyozzdk a rendeltetésszeri hasznalatot, és ezek a hibak és
hidnyossdgok a miiszaki 4tadds-atvétel iddtartama alatt kijavithatoak, potolhatéak. A
miiszaki atadas-atvételi eljaras idtartama legfeljebb 30 naptéri nap.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki Atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges
prébaiizemnek - amennyiben jogszabély eltéréen nem rendelkezik -, le kell folynia.

2. A miszaki Atadds-atvételi eljards lezarasanak feltételeként a Villalkozé kdteles a
Megrendelének egy példanyban 4tadni az dtadés-atvételi eljarashoz  sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy killéndsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
garanciajegyeket és a megvalosuldsi tervet, valamint a jogszabélyok éltal az atadds-
4tvételhez kapcsolédd egyéb dokumentumokat. A miszaki dtadas-atvétel sordn a
Véllalkozé 4tadja az éltala beépitett berendezések karbantartdsanak szabalyait tartalmazo
karbantartasi Gtmutatét is. Jelen pontban emlitett mindennemfi ing6sag magyar nyelven
keriil dtadésra.

3. A miszaki atadas-atvételi eljaras sordn a kivitelezés alapos vizsgdlat ald keril annak
cllenérzése és megallapitdsa céljdbol, hogy az a jelen SzerzOdés el6irasainak, illetve a
Kivitelezés soran elrendelt valtoztatdsoknak Osszességében és részleteiben megfelelden
készillt-e el. A Megrendeld nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi
cllendrzésére, amelyek mindségét a Vallalkozo valamely tanusitvannyal igazolta, ez
azonban nem mentesiti a Véllalkozot a felel6sség alol.

4, Megrendels koteles a szerz6désszertien, hiba és hianymentesen teljesitett munkét dtvenni.
Vallalkozo teljesitése akkor hibas vagy nem szerzGdésszerd, ha a miiszaki 4tadéas-atvétel
sordn megéllapitdsra keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a
szerz6désben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabalyban megéllapitott
mindségi kovetelményeknek.

5 A Megrendel koteles a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hianyossagokat, a hibas
munkarészekre esé koltségvetési osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és
szavatossagi igényeket a miszaki atadds-atvételi jegyzOkonyvben rogziteni. A miiszaki
atadas-atvételi jegyzékonyvben a Vallalkozoé nyilatkozik arrdl, hogy az 4tadas-atvétel alatt
4116 kivitelezés megfelel-e a jelen Szerzédésben foglalt kivetelményeknek és alkalmas-¢ a

11



rendeltetésszer(l hasznalatra és az dtadds-atvételre. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése
alapjan rogzitik, hogy nem tagadhaté meg az éatvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt,
amely a rendeltetésszer hasznalatot nem akadélyozza.

Hatéridében teljesit a Vallalkozo, ha a miiszaki 4tadés-atvétel a Szerzédés VI.1. pontjdban
rogzitett teljesitési hataridén beliil a kivitelezés vonatkozasdban a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdddik, A Véllalkozé ezzel Osszefliggésben tudomasul veszi, hogy a
hat6sagok, szakhatosagok, vagy a Megrendeld utasitdsainak €s el6irdsainak be nem
tartasabol fakadd hibdkat és hidnyossagokat, a Vallalkozé a Szerz6dés keretén beliil
kisteles a Véllalkozéi dij terhére javitani, illetve pétolni, filggetlentil attdl, hogy az 4tadas-
atvétele megtortént-e.

A miszaki atadés-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges hidny- és hibalistaban
meghatarozott hidnyossagok és hibak - amelyek kijavitasa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznélatat - potlasat és kijavitdsat a Véllalkozo koteles
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak pétlasanak
és kijavitdsdnak hatarideje - a hiba jellegétdl fiiggben és a miiszaki 4tadas-atvételi eljards
jegyzOkonyvében ettdl eltéré megéllapodés hidnyaban - 15 naptéari nap. A potlas é€s a
javitds elkésziiltét a Felek kozosen ellendizik, és annak megtérténtét jegyzOkdnyvben
rbgzitik. Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavitiséra vonatkozé, jelen pontban
foglalt hatarid6t a Vallalkozd nem tartja be, vagy a hibéat a Vallalkoz6 nem javitja ki, ugy
a Viallalkozé késedelmi kotbért koteles fizetni a jelen Szerzédés szabélyainak
megfelelden.

IX. JOTALLASI IDOSZAK

A Vallalkozé egységes jotalldsi kotelezettsége a sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-
4tvétel napjatol szamitott 12 honap (a tovadbbiakban: jotallasi idészak).

A jotallasi idészak a sikeres és hidnytalan miszaki dtadds-dtvételi eljards napjat kovetd
napon kezd8dik. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotéllasi id6 a javitott/kicserélt
részre vonatkozoan ijra megkezdddik.

Amennyiben valamely jogszabédly magasabb kotelezd jotdlldsi idtartamot hatéroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen szerz8dés szerinti jotallasi idOtartam,
tgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoéan a jogszabdly dltal kételezoen eloirt
jotalldsi idotartam az alkalmazando.

Vallalkoz6 jétall a Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek szerzdésszerli teljesitéséert,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmasségaért és minGségéért fliggetlentil
attél, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozéja/kozremiikodGje, esetleg egyéb
jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

A jotalldsi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kdvetden
haladéktalanul értesiteni a Vallalkozét az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibarsl, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivént igénye és a Villalkozo jotallasi
kotelezettsége teljesitésére szabott ésszer(i hataridd megjeldlésevel. A Vallalkozo
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vonatkozd kdtelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités kézhezvételétol
szémitandd.

A jotéallasi igény érvényesitésére jogosult a Véllalkozo 4ltal vallalt jotallas alapjan
fenndlld szavatossagi jogok érvényesitésének jogszabdlyban meghatirozott sorrendjétél
eltérhet, azzal, hogy eléllasi jogaval kizérdlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetten élhet.

A Vdllalkozd koteles részt venni a jotalladsi id@szak alatt megtartott bejardsokon,
kozremiikédni a megvaldsitds hidnyossagainak, hibdinak valamit azok okainak é&s
kévetkezményeinek feltarasaban.

A Villalkozé koteles az 5. pont szerinti értesités kézhezvételét a jotallasi igény
érvényesitésére jogosult valasztisa szerint a hiba kijavitisat és a Létesitmény hibds
munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
Villalkozo a hibés teljesités orvoslasara legkésébb az 5. pont szerinti értesitésben
megjeldlt hatarid lejartaig koteles.

Amennyiben a Vallalkoz6 az 5. pont szerinti értesitése ellenére nem teljesiti a jelen fejezet
szerinti jotéllasi kotelezettségeit, Ggy a jotallasi igény érvényesitésére jogosult a hibat a
Villalkozo6 koltségére és kockézatara kijavittathatja €s a kijavitds koltségeinek fedezésére
a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni

X. BIZTOSITEK

A Villalkoz6 koteles a sajat koltségén biztositékot nyajtani. A Megrendeld a jotéllasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékakent
joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,Biztositék™) kit ki. A Véllalkoz6 a Biztositékot
a Kbt. 134, § (6) bekezdés a) pontjdban rogzitett médok valamelyikén koteles
rendelkezésre bocsatani, azzal, hogy a Vallalkozo6 az egyik biztositéki formardl a masikra
ttérhet, a Biztositéknak azonban a SzerzOdésben foglalt dsszegnek és idétartamnak
megfeleléen a sikeres miszaki 4tadas-dtvételi eljards lezardsdnak napjatdl a vallalt
jotallasi kotelezettség végéig folyamatosan rendelkezésre kell allnia, Felek rogzitik, hogy
a Biztositék jogosultja a Megrendel6.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék, rendelkezésre 4ll6
dsszege a Megrendelé kovetelésének kielégitésével csokken, Vallalkozonak nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltsltési kotelezettsége.

A Biztositék — az eljarast megindité felhivassal 8sszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§
(6) bekezdés a) pontja szerinti formékban nyUjthato.

A Biztositék Osszege a jelen szerzddés IV.1. pont szeuntl AFA nélkiill szamitott
Villalkozo6i Dij 2%.

Amennyiben a Véllalkozé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztositd dltal vallalt
garancia, kezesség vagy kotelezvény nytjtasaval biztositja, Gigy a Biztositéknak meg kell
felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az éltala megjeldlt személy, mint kedvezményezett részére
sz06l,
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6.

10.

b) a Biztositékbol szArmazo igények - a Bank elézetes hozzdj 4rulasa nélkiil - nem
engedményezheték és nem atruhazhatok, ,

c) a Biztositékot kiallité hitelintézet vagy biztositd tarsasag Magyarorszag
tertiletén pénziigyl szolgaltatas nytjtasara jogosult,

d) tartalmazza @ kiallitd visszavonhatatlan €8 feltétel  nélkili
kotelezettségvallalasat a kedvezményezett altali elsd felszolitastol szamitott
legfeljebb 5 (5t) banki nap alatti fizetésre.

e) A Biztositékot az stadas-atvételi eljaras lezarashig koteles 4tadni a Megrendeld
részere.

A Biztositékot killité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a vallalkozot
az alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogésolas érvényesitésére, tovabba
lemond @ szolgaltatas visszautasitasara, visszatartasara, annak vitatdsara vagy
beszamitésara vonatkozo valamennyi jogérol, tovabbé arrol is, hogy a Vallalkozénak a
Szerz(désbdl vagy azzal kapcsolatban, illetve més jogviszonybél eredd, a Megrendeldvel
szembeni koveteléseit &rvényesitse. A Biztositékot kiallitd a biztositék érvényesitésére
vonatkoz6 kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kostheti semmilyen olyan formai
kovetelményhez, amely a kedvezményezetl érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a
Biztositék lehivasara vonatkozd szabalyszer(l alairas  igazolaséra vonatkozo
kovetelményeket.

Felek rogzitik, hogy Kkészfizetd kezesseg esetében a Biztositékra vonatkoz6 okirat a
feltétel nélkiiliség tekintetében eltéroen rendelkezhet, €2 azonban nem akadélyozhatja meg
a Megrendel6t a Biztositék lehivasaban. A készfizetd kezesség eseten a Felek rogzitik,
hogy annak kozjegyzoi okiratba foglalasa, illetve ezen Kkoltségnek a viselése a Vallalkozot

terheld kotelezetiség.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi 1dészak alatt a jotallas vagy szavatossag
korébe esd hiba keletkezik, 0gy a jotallasra jogosult megfeleld péthatéridé tlizésével
felhivja a vallalkozot a hiba kijavitasara. Amennyiben a pothatarido eredménytelentil telik
el, ugy a Biztositék kedvezményezetije jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel
kapcsolatos koliségeket, valamint a felmertilt Karokat a Biztositék terhére &rvényesiteni.

A kedvezményezett a Biztositékot, csak a kovetelésének megfeleld 0sszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtasa nem korlatozza a Vallalkozo kotelezettségeit a Biztositék

vsszegére vagy id6tartamara.

A Biztositéknak a Jotallasi Idoszak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi I1doszak
lejartanak a napjaig, abban az esetben is, ha a J6tallasi 1doszak a jogszabaly alapjan 1jbol
indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a J6tallast
ldészak lejartanak @ napjat kovetben 5 (6t) napon beliill a Biztositék okiratot

visszaszolgaltatja.
XI. KARTERITEST FELELOSSEG

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésen tal kovetelheti a Szerzddes megszegéséb61
eredd, igazolt kéranak megtéritéset a ptk. kartéritési gzabalyai szerint.
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2. Vallalkozé teljes Kkartéritési felelosséggel tartozik a Szerzédés idotartama alatt
bekovetkezett minden olyan kérért, amely a Vallalkozé munkavallalojanak és/vagy
alvallalkozojdnak a SzerzOdés teljesitése sordn, vagy azzal sszefliggésben tanusitott
magatartasa, mulasztésa, illetve egyéb szerzodésszegd tevékenysége kovetkezményekent a
Megrendeldnél keletkezik.

3. Vallalkozo koteles a Szerzddes teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendelst egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elhéritasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

1. Az épitSipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Kormény rendelet (a
tovabbiakban: ,,Korméanyrendelet”) eldirdsainak megfeleléen az épitdipari kivitelezési
tevékenység megkezdésétol annak befejezéséig épitési naplot kell vezetni, ¢és azt a
Kormanyrendelet 26. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési
munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az épitési naplot magyar nyelven kell vezetni.
Az épitipari kivitelezési folyamat résztvevdi az eldirt épitésinaplé-vezetési, -ellenérzési
és -bejegyzési kotelezettségiiket az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiigyért felelds
miniszter altal miikddtetett internetes alapt clektronikus épitési naplo (a tovabbiakban: e-
napl6) alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendeld kiteles a szerzddds
adatait az elektronikus épitési napléban rogziteni és a Vallalkozd szamara egyszer
hasznalatos belépési jelszot generdlni. A Megrendeld belépési jelszorol Vallalkozd részére
nyujtott téjékoztatds a jelen Szerz8dés részét képezi.

2. Vallalkozé kételes a munkateriiletet tiszta ¢s biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezé kezelhoz torténd — elszallitasardl a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten keletkezett épitési-
bontasi hulladék mennyiségét és fajtdjat folyamatosan vezetni az épitési napléban.
Vallalkozé koteles az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és kirnyezetvédelmi
hatosagi engedéllyel rendelkez0 hulladékkezeld telepre elszéllitani. A Vallalkozénak az
épitési ¢s bontasi hulladék kezelésével kapesolatban egyebekben az épitési és bontdsi
hulladék kezelésének részletes szabdlyairol sz0l6 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egylittes
rendelet eldirdsai szerint kell eljarnia.

3. Az épitési naploba €s mellékleteibe torténd bejegyzesie a Korményrendelet 26. § (2)
bekezdésében jelolt személy, szervezet illetékes képviselsje jogosult.

4, Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
napléba bejegyezni. A Vallalkozé - koteles a bejegyzésekre 3 munkanapon beliil a
napléban vélaszolni, ¢s amennyiben azt a Megrendeld a naplébejegyzéseben igényli,
abban az esetben vélaszait egyidejlleg irdsban hivatalos Gton a jelen Szerz6dés XV.2.
pontjaban meghatarozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendeld részere.

5. Felek a naplobejegyzesre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltlintetni.
Az épitési naploban megallapitasok, megj egyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizardlag
a megnevezett személyek jogosultak.

6. Az épitési naploban kizarolag a Megrendeld altal jovahagyott moédositasok hajthatok
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végre, a munkafolyamat és felhaszndlasra kertil anyag rogzitésével.

7. Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét
¢s befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. is r6gziteni
kell.

XIII. SZERZODESSZEGES

1. A Megrendeld sulyos szerzodésszegésre valo hivatkozéssal azonnali hatalyt felmondéssal
megsziintetheti a Szerzédést — a Szeizodes egyéb részeiben foglaltakon tal — kiiléndsen az
alabbi esetekben:

1.1, ha a Villalkozé a Megrendel$ irasbeli felszdlitdsara, a Megrendeld altal kifogasolt
vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott hatdridén belil,
vagy ismételten szerzddésszegést kovet el;

1.2,  ha a Vallalkozé fizetésképtelenné valik, vagy felszdmoljak, végelszamolas ald kertil,
illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését;

1.3.  ha a Villalkoz6 felelGsségbiztositidsa a Szerzddés hatdlya alatt megsziinik, vagy az
eloirt mérték, vagy terjedelem ala cstkken;

1.4, a Vallalkozo, alvéllalkozoja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellen6r/6k jévahagyésa
hidnyé4ban végez a Szerz6dés szerint megrendeldi dontési jogkorbe tartozé feladatokat,

1.5.  aVillalkozé nem a Szerz6désben foglalt hatariddben tesz eleget a Megrendel6 és/vagy
a miiszaki ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetéleg alvallalkozdja vagy
kozremiikéddje barmely modon akaddlyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeld
ellenbrzési jogainak gyakorlasat;

1.6. amennyiben a Véllalkozé nem jelenik meg a Megrendeld 4ltal kitlizott munkateriilet
atadas-atvételkor;,

1.7.  a Vallalkozd nem a jogszabélyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget az
épitési napld vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

1.8.  akésedelmi kétbér mértéke eléri a Szerzddés szerinti maximumot, vagy amennyiben a
hiba javitisa a pothatéridé elteltét kovetd 30 napon nem torténik meg — kivéve, ha a Felek
eltérd hataridét allapitottak meg -;

1.9. a Szerzddés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Vailalkozo felelos vagy az
érdekkorébe esik;

1.10. Ha vallalkozé nem vonja be a teljesitésbe a I.15. pontban rogzitett végzettséggel ill.
képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezd szakembereket. :

2. A Megrendelé, stlyos szerzddésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerz8dést,
azonnali hatéllyal, ha

2.1. feltétlentil sziikséges a Szerzédés olyan lényeges modositésa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni; '

2.2. a Villalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Véllalkozd
személyében érvényesen olyan jogutodlds kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-

ban foglaltaknak;

2.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési cljards indult vagy az Eurépai Unié Birésdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdépai Unié jogabdl eredd valamely
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kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsdg 4ltal megallapitott
jogsértés miatt a szerz8dés nem semmis

3. A Megrendel6 azonnal hatéllyal felmondja a szerz6dést, ha

3.1. a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenlil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatérozott feltétel;

3.2.  a Vallalkozé kézvetetten vagy kdzvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott
feltétel :

3.3. a Szerz6dés megkotését kovetéen jut a Megrendelé tudoméséra, hogy a Véllalkozé
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zami a
kozbeszerzési eljarasbol.

4. A Szerz6dés Megrendeld altali azonnali hatdlyG felmonddsa esetén a Felek kozott
elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Vallalkozénak a vallalkozéi dij elvégzett véllalkozdi feladatokkal ardnyos 1észét
megfizetni. A Felek kozétt a Megrendel6 altali azonnali hatélyt felmondas idépontjat
megeldzéen el nem szadmolt véllalkozdi teljesitések koziil kizardlag azok keriilhetnek a
Véllalkozo részére kifizetésre, amelyek szerzddésszer( teljesitését a Megrendel6 az éltala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

5. Amennyiben az azonnali- hatdlyi felmonddsra okot adoé koriilmény bedllta esetén a
Megrendelé megitélése szerint az addig teljesitett épitési munkék &nmagukban nem
hasznélhatoak, vagy a kivitelezés folytatdséra nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal
alkalmasak, a Megrendeld az azonnali hatélyG felmondds helyett donthet az eldllas
mellett, amely a Szerzddést a megkotésének idépontjara visszamendleges hatallyal
sziinteti meg, és a Vallalkozo koteles sajat koltségén az addigi munkarészek elbontédsara,
elszallitasara, ¢és az addig kifizetett vallalkozoi dij visszafizetésére. Egyebekben az
azonnali hatdlyu felmondésra vonatkozé szabalyokat az elélldsra is alkalmazni kell.

6. A Szerzddés Megrendelé altali azonnali hatdlyt felmonddasa/elalldsa esetén a Vallalkozd
kételes megtériteni a Megrendelének a Szerzédés id6 el6tti megsziingsébol eredd, ¢s mas
Gton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes karat.

7. Mentesiil a Viallalkozé a szerz6désszegés kdvetkezményei alél, ha bizonyitja, hogy a
késedelem a Megrendeld nem szerzédésszerli teljesitésére vezethetd vissza, valamint, ha
bizonyitja, hogy kotelezetiségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior esetén a
vis maior bealltarél Vallalkozé a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni kételes.

8. Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzden eléforduld iddjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az 4ltalaban elvarhatésig vizsgalata mellett
érdemben nem akadélyozzék.
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Amennyiben Villalkozé vis maior kérébe tartozé ok (Vis Maior birmely olyan elére nem
lathatd, elkeriilhetetlen és elhérithatatlan, egyik félnek sem felrohaté rendkiviili esemeény,
amely miatt az egyik fél, vagy a felek nem tudjék megkezdeni, folytatni, teljesiteni
kotelezettségeiket. Ezen események korlatozas nélkiill magukban foglaljak a haborat, a
polgirhdborit, a lézadast, a felkelést, a zavargdst, a természeti katasztrofat — igy
kiilonosen: tlizvészt, robbanast, dradast, vihart, foéldrengést —, az egyéb katasztrofat, a
vesztegzarat, a nemzetkdzi vagy nemzetvédelmi érdekbdl varatlanul elrendelt katonai
csapatmozgasokat, a sztrajkot, tovabbd - a Felek dltal jelenleg nem lathaté - olyan
koriilmények felmeriilését, amely a munka megkezdését, folytatdsat vagy befejezését
akadalyozza) miatt 4tmenetileg nem képes a jelen Szerzddésben foglalt valamely
kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekdvetkezését kovetd 2 (kettd) munkanapon
beliil frasban, igazolhatoan kételes értesiteni az eseményr6l a Megrendelét. Amennyiben
sz&lséséges id6jardsi viszonyokkal egyiitt jaro elemi csapésra (pl. Szonvizszert esdre,
tornddéra), mint vis maiorra hivatkozik a Villalkozé, akkor az ilyen vis maior tényét
megfeleld szakértelemmel rendelkezé és a Megrendeld altal kifejezetten, frasban
elfogadott harmadik személlyel (pl.: Orszagos Meteorologiai Szolgalat) igazolni kell.

9. Vallalkozo a jelen nyilatkozik, hogy az dllamhéztartasrol sz616 201 1. évi CXCV. torvény
41. § (6) bekezdése, valamint az allamhéztartdsrol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel az éltala képviselt gazdalkodd szervezet a
nemzeti vagyonrél szélé 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti
4tlathaté szervezetnek mindsiil. A Szerzdést Megrendeld kartalanitds nélkiil és azonnali
hatéllyal felmondhatja, illetve jogosult attél eldllni, ha Vallalkozo méar nem mindsiil
4tlathatéd szervezetnek, vagy e pont szerinti nyilatkozata valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

1. Amennyiben a Véllalkozé olyan okbol, amelycrt felelés, megszegi a szerzédést,
késedelmi/meghitisulasi kotbért koteles fizetni. Ha a kotber mértéke eléri a maximumot,
Megrendeld jogosultta valik a szerz6déstél elallni, felmondani. K6tbér kikdtésre tovabba
alkalmazandéak a Ptk. 6:186 -187. §-aiban meghatdrozottak. A késedelem, ¢€s
meghitsulds kérében ,nap” kifejezés alatt naptéri napot kell érteni. Szerzddésszeges
esetén Vallalkozo az alabbi kétbérek megfizetését véllalja:

1.1.  Meghitsulasi kothér: Meghitisuldsnak min6siil killondsen a Vallalkozé feleldsségi
Kkérében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba a Vallalkozo szerzédésszegesére alapitott
azonnali hatalya felmondés vagy eldllas, ekkor a Véllalkozd meghiusulasi kitbért koteles
fizetni Megrendeld részére, melynek mértéke a IV.1 pont szerinti netté ellenértéknek
(véllalkozdi dij) a 20 %-a. '

12.  Késedelmi kitbér: Vallalkozod a szerzédésbe foglalt teljesitési hataridé késedelmes
teljesitése esetén, a késedelem minden naptéri napja utdn 1 % mértékii késedelmi kotbeért
kiteles fizetni, melynek alapja a nettd véllalkozoi dij. A késedelmi kotbér maximalis
mértéke 20 %, alapja a nett6 vallalkozoi dij, amelynek elérése esetén Megrendeld jogosult
a szerzddést azonnali hatéllyal felmondani vagy a szerzédéstol elallni.

A Viallalkozé kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér Osszegével
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csOkkentve fizeti ki a Vallalkozd aktualis szamldjat, amennyiben a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt 135. § (6) bekezdésében foglaltakra vagy ha
a Vallalkoz6 a kotbér dsszegét a Megrendeld jelen szerzédésben rogzitett
bankszamlaszdmédra — a Megrendelé ettdl eltéré rendelkezése hidnyaban - torténd
atutalassal teljesitette. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Vallalkozé kételes kiilsn
nyilatkozatban is elismerni Megrendels kévetelését, Amennyiben a Vallalkozé a
kotbérfizetési kotelezettségének elismerdsét jogszeriitlentil megtagadja, Megrendel®
Jjogosult érvényesiteni vele szemben minden, e kételezettsége megszegésébdl eredd kart,
koltséget, elmaradt hasznot.

A Késedelmi Kotbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejlileg esedékes. A Késedelmi
Kotbér jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a jelen Szerzddés
keretében véllalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi Kothér
megfizetése nem mentesiti tovabba a Véllalkozét a késedelmébél ereds, a megfizetett
Késedelmi Kotbért meghalado mértékii igazolt kér - igy kiilsnssen a teljesitési hatarid6
meghosszabbodésabol adodé tobbletkamatok, esetleges tobbletkdltségek - megtéritésére
vonatkoz6 kételezettsége aldl. A Megrendels a szerzddésszegéssel neki okozott kar
megtéritését akkor is kévetelheti, ha ktbérigényét nem érvényesitette.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerz8dés ¢s a Felek kozétti kommunikacié nyelve a magyar. A Szerz6dés
teljesitésével, esetleges valtozésaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikéaci6é
a résztvev szervezetek kozGtt irdsban, hivatalos aléirt levél vagy fax utjan torténhet vagy
a kivitelezést érint6 miiszaki szakmai kérdésekben az épitési napléba tett bejegyzés titjan.

A Szerzddés alapjén vagy azzal Osszefiiggésben tett valamennyi értesités vagy egyéb
kozlés irdsbeli formdt igényel és a Felek jelen pontban meghatéarozott cimére kiildends.
Az ¢rtesités kizdr6lag az alabbi esetekben tekintendé kézbesitettnek:

a) személyes kézbesités vagy futérszolgalat esetén a cimzettnek, képviseldjének, vagy
meghatalmazottjanak 4tvételi igazoldssal / elismervénnyel atadték,

b) e-mail Gtjan torténd kézbesités esetén a cimzett részérdl torténd automatikus vagy
kifejezett visszaigazolds kiildésével,

c) telefaxon t6rténd tovébbitas esetén a sikeres kézbesitésigazolds az alabbi pontban
meghatérozott telefax szdm vonatkozésdban rendelkezésre 4ll (amennyiben a sikeres
kézbesitésigazolds munkanapokon 16.00 érét kovetden, vagy munkanaptdl eltéré napon
kertil kiéllitésra, Gigy a kézbesités a kovetkezé munkanapon tekintendé megtdrténtnek),
vagy

d) ajanlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen feltiintetett idépontban,
de legkésobb a feladdst kévetd 6. (hatodik) munkanapon.

Egyéb, a szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladdsét nem befoly4solé esetben az
elektronikus kommunikécié (pl.: e-mail) elfogadott.

A szerzbdés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és képviseletre a Felek A4ltal
felhatalmazott személyek:
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Megrendeld részérdl, mint Megrendelé képviseléje:

Név: Papp Laszlé
Beosztas: Vérosfejlesztési és Uzemeltetdsi Osztalyvezetd
Mobiltelefon: +36-20-418-3059
E-mail ¢im: papp.laszlo@siofok.hu
Levelezési cim: 8600 Siofok, F6 tér 1.

Villalkoz6 részérol:

Név: ' Johancsik Péter
Beosztas: lgyvezetd
Mobiltelefon: +36-30-9590-846
E-mail cim: info@jspepito.hu

Levelezési cim: 8600 Siéfok, Ipar u.2.

Szakagankénti felelés miiszaki ellenérik:
Miiszaki ellenér adatai:

Név: Varjas Andras
Nyilvantartasi szam: ME-E 14-54513
Néviegyzéki jel: - ME-E
NUJ szam: 395780716
Mobiltelefon: +36-30-479-7813
E-mail cim: varjasandras86(@gmail.com
Levelezési cim: 7261 Taszér, Széchenyi Istvan u. 36.

Miiszaki ellen6r adatai:

Név: Vali Imre
Nyilvantartdsi szdm: ME-V 14-00882, 14-54554
Névjegyzéki jel: ME-V
NUJ szém: 637722803
Mobiltelefon: +36-70-318-2403
E-mail cim: valiimre69@gmail.com
Levelezési cim: 7400 Kaposvar, Kertész utca 75.

Miiszaki ellen6r adatai:

Név: Fénod Ferenc
Nyilvantartdsi szdm: ME-G 14-0030, 14-50034
Névjegyzéki jel: ' ME-G
NUJ szam: 549272302
Mobiltelefon: +36-30-927-6455
E-mail cim: vonabiszkft@gmail.com
Levelezési cim: 8624 Balatonszarszé, Esze Tamés utca 19,

Felek a megnevezett kapcsolattarté személyének megvéltoztatdsa vagy helyettesitése esetén a
valtozast 2 (kettd) munkanapon beliil frasban kizlik egymassal.
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XVI. EGYEB FELTETELEK

A szerz8dés a Felek altal kizarolag frasban modosithaté a Kbt. 141, § eldirdsai alapjan.

A Szerz6d6 felek megéllapodnak, hogy:

2.1. a Vallalkoz6 nem fizet, illetve szdmol el a szerz8dés teljesitésével Osszefliggésben olyan

koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokdteles jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

2.2. a Vallalkozé a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a

3

2

Megrendel8 szémdra megismerhetéve teszi és a Kbt 143. § (3) bekezdése szerinti
ligyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti,

Amennyiben a jelen szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatélyosulnak az nem érinti a szerzédés egyéb részeinek az ¢rvényesiilését. Felek az
crvénytelen szerzddési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges olyan érvényes
kikdtésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkézelebb 4llnak.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozd magyar
jogszabalyok az irdnyaddk, melyek koziil kiemelend a 2015. évi CXLIIL. torvény (Kbt.)
a kozbeszerzéseki6l és a Polgari Torvényksnyvrél szélo 2013. évi V. térvény (Ptk.),
valamint az éltalinosan elfogadott szakmai szokdsokat is iranyadénak kell tekinteni. A
vonatkoz6 eléirdsokat Viéllalkozd kételes maradéktalanul betartani, Jelen szerzédés
rendelkezéseit a Kbt.-vel Osszhangban kell értelmezni. E rendelkezés maradéktalan
teljesitése jelen Szerz6dés olyan lényeges kikotése, melynek barmely okbdl térténd
megszegése Megrendeldt azonnali hatdly felmondasra/elallasra és kartéritési igény
rvényesitésére jogositja fel. A szerz6désben szerepl6 jogszabélyi hivatkozasok helyére a
hivatkozott jogszabalyhely megvaltozdsa vagy azt tartalmazé jogszabély hatdlyon kiviil
helyezése csetén az annak megfeleld, megvéltozott jogszabélyhely, illetve hatalyos

. Jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazasa 8sszeegyezhetetlen lenne az

Eljaras dokumentumainak vagy a jelen szerz8désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kilfoldi  adoilletéségli  Véllalkozé koteles a Szerzédéshez arra  vonatkozd
meghatalmazést csatolni, hogy az illetésége szerinti ad6hatésdgtél a magyar adéhatdsag
kozvetlentil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszdgok kozott jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Szerzodd felek megéllapodnak, hogy:

Megrendeld koteles a Szerzodést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol
eléllni, ha a Szerz6dés megkotését kovetben jut tudomésara, hogy a szerzéds fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras sordn kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni
a kozbeszerzési eljarasbol.

Vallalkozé a teljesitéséhez az alkalmassdgdnak igazolasdban részt vett szervezetet a 65,
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§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak megfelelden,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon kételes igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazoldsihoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas Gtjan tortént
jogutodlds eseteit is), ha Villalkoz6 ¢ szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1Uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmasségi
kévetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozoként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Véllalkoz6 a jelen szerz6désbe foglaltan nyilatkozik arrél, hogy a szerzédés
teljesités¢hez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljérdsban eléirt kizard okok hatélya alatt
allé alvéllalkozot.

A jelen szerzédésben vallalt munkdkkal Ssszefliggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotasok (pl.: tervek, tanulményok) korlatlan, hatérozatlan idejti, kizarélagos és harmadik
személynek ellenszolgaltatds nélkiil 4atadhato felhaszndlasi jogat Megrendel6 kiilsn
ellenszolgaltatds nélktil szerzi meg. Megrendelé ez alapjan jogosult barmely a szerzédés
alapjan elkésziilt mii/alkotds atdolgozdsdra is.

Villalkozo ftlirni koteles, hogy a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az unids pénzek és sajat forrds felhasznaldsat
ellen6rzd szervezetek részér6l megtdrténhessen és az ellendrzés sordn sziikség esetén
egylittmikddni koteles. Vallalkozd koteles mindenféle korldtozastdl mentesen lehetévé
tenni, hogy a mindenkori K&zremik6dd Szervezet, a Tdmogatd, az Allami Szamvevszék,
a Kormany altal kijelslt bels6 ellenérzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a
Magyar Allamkincstér, illetve az Iranyité Hatosdg és a Kifizetd Hatdsag, tovabba az
Eurépai Bizottsadg, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai Szdmvevészék a
SzerzOdéssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellen6rzéseken
ellenbrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szdmlazasi vagy barmilyen
mas egyéb, a projekt finanszirozasdval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzéaférhet6knek kell lenniiik, tigy kell 8ket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellenérzés-tlirési kotelezettség megsértése esetén
Villalkozd kételes megtériteni az ellen6rzés altala tortént meghitsitasa, megakadélyozasa
vagy hatréltatdsa folytdn neki felréhatéan keletkezett karokat (kiiléndsen a szakértdk
felmeriilt dijat, utazasi €s tartézkodasi kéltségeit).

Adatvédelemmel kapcsolatos kotelezettségek: A Szerz6dé felek rogzitik, hogy a
szerzodés megkotése és teljesitése sordn - jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkez6 tarsasdg - szerz6dd fél esetén a képviseld(k), illetve a kapcsolattartoként
megjelslt személyek, valamint a szerz6dés teljesitése sordn kozremiikodd természetes
személyek (munkavallaldk, megbizottak stb.) személyes adatainak kezelésére keriil sor,
mely adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) vagy f) pontja a szerz6dés
teljesitése, illetve a szerz6dd felek jogos érdeke céljabol. Szerz6do Felek rogzitik, hogy a
jelen szerzédéses egylittmiikédés sordn személyes adatokat csak és kizardlag a jelen
szerzOdés teljesitésé¢hez szitkséges mértékben kezelnek a masik fél képvisel6irdl,
munkavéllaloirdl, kézremkodoéirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
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bizalmasan kezelik, és csak azon munkavillal6ik, kozremiikodsik, illetve teljesitési
segédjeik 1észére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges.
Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adjdk 4t, nem hozzak
nyilvdnossdgra és nem teszik hozzéférhetévé, Felek egybehangzéan vallaljak, hogy
megtesznek minden olyan szitkséges 1épést, ideértve g megfeleld  hozzajéruls
nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerti kezelése érdekében
sziikséges lehet,

12. A Vallalkoz6 jelen szerzédéssel kapcsolatban tudom4sul veszi, hogy az informacios
Onrendelkezési jogrol és az infmméciészabadségrél sz0l6 2011, évi CXII. torvény 27, §
(3) bekezdésében és 1. szamu mellékletében foglaltakat, amelyek alapjdn a szerzédés
lényeges tartalmarsl sz616 tdjekoztatast, illetleg a nyilvdnosségra hozatalt a Megrendel
meg az iizleti titokra valé hivatkozassal sem tagadhatja meg, illetve jelen szerzédés
megnevezéset (tipusat), tdrgyat, a szerzddést koté felek nevét, a szerzédés értékét,
szerz0dés id6tartamaét, valamint az emlitett adatok véltozasait kozzé kell tenni a szerz8dés
létrejottét kovetd hatvan napon beliil

13. Jelen szerzédés végrehajtasaval kapcsolatos minden vitds kérdést a felek békés tton
kisérelnek megoldani. Amennyiben a jogvita rendezése 30 napon beliil nem vezet
eredményre, annak eldéntése birésagi ut igénybevételével lehetséges.

Felek a jelen vé’lalkozési Szerzédést egyiittes elolvasds és kozds értelmezés utdn, mint

enben megegyezit jovéhagytdk, és az aldirdsra Jogosult képviselék 5
példényban aldirtsk. Az alairt példényokbdl Megrendel 4 eredeti példanyt, Villalkozé 1
eredeti példanyt kap,
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