
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről a Siófok Város Önkormányzata (székhelye: 8600 Siófok, Fő tér 1., képviseli: Dr. Lengyel Róbert 
polgármester, adószáma: 15731481-2-14, pénzforgalmi számlaszáma: 11639002-06180700-39000008) (a továbbiakban: 
Megrendelő) 
 

Másrészről  

székhelye: 

adószáma:   

pénzforgalmi számlaszáma:  

képviseli: , mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

1.  
2. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Siófok "Önkormányzati Épület (8600 Siófok, Fő tér 1). Északi 

Homlokzat Nyílászáró csere" Megrendelő által. napján nyílt beszerzési eljárásban közzétett ajánlatkérési felhívásban 
és mellékleteiben megfogalmazott és elvárt műszaki tartalommal. 

3. Vállalkozó feladata a kivitelezési munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy az rendeltetésszerű és 
biztonságos használatra alkalmas legyen. 

4. Vállalkozó a munkát hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni.  
 

2. Vállalkozói díj és annak megfizetése 

1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult. 

2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott munka elvégzésének díja:  

nettó   ,-Ft +   Áfa  = azaz összesen bruttó  ,-Ft 

azaz       forint. 

 

3. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak. 

4. Felek megállapodnak abban, hogy fenti díj átalánydíj (amely a kapcsolódó szolgáltatások, költségek, stb. egészét is 
tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további fizetési igényt 
Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve a késedelmi kamatot. 

5. Felek rögzítik, hogy fenti vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz és, hogy jelen szerződés rendelkezéseivel 
kapcsolatban Felek a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák. 

6. Az átalánydíj Megrendelő által szolgáltatott műszaki tartalom és Vállalkozó által készített költségvetés alapján került 
meghatározása. 

7. Megrendelő többletmunkát elfogad. Mivel Felek átalánydíjban állapodtak meg, ezért Vállalkozó az átalánydíj összegén 
felül a többletmunka ellenértékét Megrendelőtől nem jogosult igényelni.  

8. Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés 
aláírásával kijelenti, hogy teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, 
hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési 
és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt. Kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási 
kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.  

9. Pótmunkára csak a felhívásban nem szereplő, az ajánlattételkor az ajánlattevőtől, mint hasonló tevékenységet 
üzletszerűen végző gazdasági szereplőtől elvárható gondossággal előre nem látható okból kerülhet sor.  

10. A beruházás pénzügyi fedezetét Megrendelő saját forrásból biztosítja. Megrendelő kijelenti, hogy a szükséges 
fedezettel rendelkezik. 

11. Megrendelő előleget és részszámlázási lehetőséget biztosít.  

12. A számla benyújtásának feltétele Megrendelő által igazolt teljesítés igazolás kiállítása.  



13. Megrendelő az ellenszolgáltatás összegét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, utólag 30 napos fizetési 
határidejű átutalással, forintban (HUF) teljesíti. A kibocsátott igazolásokat, kifizetéseket mindig az elvégzett műszaki 
tartalomnak megfelelően kell elkészíteni. 

 

3. Szerződéses biztosítékok 

1. Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, a szerződésben rögzített bármely 
teljesítési határidőt elmulasztja. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozói díj. A késedelmi kötbér mértéke 0,5% / 
nap, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a lehet. Ezt meghaladó késedelem esetén a szerződést Megrendelő 
azonnali hatállyal felmondhatja.  

2. Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben Vállalkozó adott megrendelésre vonatkozóan a 
teljes nettó vállalkozói díj 20%-át elérő késedelembe esik. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 
20%-a. 

3. Megrendelő esetleges kötbér iránti igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, amelynek Vállalkozó köteles 8 naptári 
napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Vállalkozó fenti irat kézhezvételét követő 3 napon belül magát 
érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A kötbér 
a vállalkozói számlába beszámítható. 

4. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi elvégzett munka vonatkozásában 24 hónap 
általános jótállást vállal.  

5. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan a neki felróható károkért.  

 

4. Teljesítési határidő 

1. Szerződő Felek jelen szerződés munka befejezési véghatáridejét a munkaterület átadástól számított 90 napban 
határozzák meg. 

 

2. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő 
módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, 
munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. Vállalkozó kijelenti, hogy 
a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést 
általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződés határidőben történő hiány- és hibamentes 
teljesítésére. 
 

3. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve Vállalkozó által kellő gondossággal előre 
látható okok miatt bekövetkezett késedelem.  

 

5. A munkaterület átadása, munkavégzés 
 

1. A munkaterületet Megrendelő a szerződés aláírását követően legkésőbb 10 munkanapon belül adja át Vállalkozónak. 

2. Felek megállapítják, hogy az átadás-átvétel vonatkozásában a munkaterület megfelelő, ha a munkavégzés helyére az 
anyag szállítása gépi vagy kézi erővel megoldható és a munkavégzés a tényleges munkavégzés helyén megkezdhető. 
Felek rögzítik, hogy a munkaterület a szerződéskötéskor megfelelőnek minősül. 

3. Vállalkozó kivitelezési munkáinak energiaigényét saját maga köteles biztosítani. 

4. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon- és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok 
betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel Megrendelő, illetve harmadik személyek vonatkozásában 
azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében, valamint egészségében a neki felróható módon keletkezett 
hiányokért és károsodásokért.  

5. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően elkeríteni. Felel különösen 
mindazon károkért, amelyek e kötelezettségének nem vagy nem megfelelő teljesítéséből adódnak. 

6. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni és hivatalos hulladéklerakó-helyre 
szállítani, illetve ezt Megrendelő felé megfelelően igazolni.  

7. A munkaterületen a napi munkavégzést követően hulladék nem maradhat. 

8. A teljesítés során munkát végezni csak munkanapokon 07.00 órától 17.00 óráig lehet. Amennyiben ettől eltérő 
munkavégzésre kerül sor, azt Vállalkozó előzetesen jelzi Megrendelőnek. 



9. Vállalkozó köteles a közlekedés lehető legkisebb zavarásával az építési tevékenységet ellátni. Vállalkozó köteles – 
amennyiben szükséges – a forgalom korlátozásához, eltereléséhez szükséges valamennyi intézkedést (különösen 
egyeztetés, engedélyeztetés, szükséges tervek elkészítése, kitáblázás) ellátni. Ezen kötelezettségéből Megrendelőre, 
valamint harmadik személyekre háruló károkért szintén teljes anyagi felelősséggel tartozik. 

 

6. Kapcsolattartás, jognyilatkozat tétel 

1. Felek kijelentik, hogy tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik. Üzleti titokként definiálnak minden 
olyan adatot, amely jelen szerződés keretein belül a másik féllel kapcsolatban tudomásukra jut. Kivételt képez ez alól 
azon adatok összessége, amely más jogszabályok szerint nyilvános adatnak minősül. 

2. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. 

3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre 
irányuló jogviszony vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek 
magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel. 

4. Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, bármely a szerződéssel kapcsolatos adatot, 
tényt kötelesek haladéktalanul egymás tudomására hozni. 

5. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat 
kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, illetve az e-
mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható.  

 
Megrendelő részéről:  Viola Ferenc Zsolt 

létesítményi főmérnök 
Tel.: +36 30 166 3224 
e-mail : viola.ferenc@siofok.hu 
 

Vállalkozó részéről:   
ügyvezető 
Tel/fax: :  
e-mail:  
 

6. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 3 munkanapon belül írásban 
érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.  

7. Megrendelő jogosult a kivitelezés során bármikor a munkaterületen a munkavégzést ellenőrizni.  

8. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Vállalkozót nem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól, ha Megrendelő 
ellenőrzési kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesítette. 

 

7. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás-átvételi eljárás 

1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készre jelentés formájában írásban, a 
hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 5 
munkanapon belül megkezdeni.  

2. Az eljáráson Felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben felvezetik az esetleges 
hibák és hiányok listáját. Vállalkozó köteles jegyzőkönyvben nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról, amely nem 
haladhatja meg összességében az 5 munkanapot. 

3. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az elvégzett munka mindaddig nem kerül átvételre, amíg a teljes teljesítés hiány- és 
hibamentes nem lesz.  

4. Fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, illetve javításokról Vállalkozó írásban tájékoztatja Megrendelőt, aki a tárgyi 
munkát – megfelelőség esetén – átveszi. Az átvétel feltétele továbbá, hogy Vállalkozó ezen időpontig valamennyi 
keletkezett hulladékot, ideiglenes szerkezetet, felvonulási épületet, gépeit, berendezéseit, valamint a munkavégzéshez 
használt egyéb vagyontárgyait (alvállalkozóira is kiterjedően), továbbá a fel nem használt építőanyagokat a 
munkaterületről elszállítsa. 

 

 

 

 



8. Vegyes és záró rendelkezések 

1. Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek: Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése 
során - jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság - szerződő fél esetén a képviselő(k), valamint 
a kapcsolattartóként megjelölt személyek, illetve a szerződés teljesítése során közreműködő természetes személyek 
(munkavállalók, megbízottak, stb.) személyes adatainak kezelésére kerül sor. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés b) vagy f) pontja a szerződés teljesítése, illetve Szerződő Felek jogos érdeke céljából. Szerződő Felek 
rögzítik, hogy jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag jelen szerződés 
teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél képviselőiről, munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve 
teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve 
teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek 
részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek 
egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló 
nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. Szerződő Felek 
kijelentik továbbá, hogy – tekintettel arra, hogy az egyik szerződő fél Önkormányzat – a titoktartási kötelezettségük nem 
terjed ki az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti 
közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatokra. 
 

2. A szerződés teljesítés előtti megszüntetésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) vállalkozási, illetve építési szerződésre vonatkozó szabályai irányadóak. 

3. Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, illetve azt azonnali hatállyal felmondani, különösen ha: 
a. Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul;  
b. Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme a cégbíróságnál benyújtásra került;  
c. Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul; 
d. Vállalkozó a megrendelésben megjelölt véghatáridőt a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, 

a felszólítás átvételétől számítva is 15 napot meghaladóan elmulasztja; 
e. jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási ok fennáll, 
f. Vállalkozó magatartása vagy mulasztása miatt harmadik személyt baleset vagy egyéb módon kár ér. 

4 Vállalkozónak ilyen esetben csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye. 

5. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók. 

6. Felek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén a jogviták eldöntésére – 
hatáskörtől függően – kikötik a Siófoki Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják. 

 

Siófok, 2026.…………………..         Siófok, 2026.………………………….. 

 

 

 

 
Dr. Lengyel Róbert 

   polgármester 
     Siófoki Város Önkormányzata 

Megrendelő 
 

 
Vállalkozó 

 

 
Jogi ellenjegyző:  
 
 

 
Dr. Boda Zsuzsanna 

jegyző 
  Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 

 
Pénzügyi ellenjegyző:  
 

 
 

Viplak Tibor 
közgazdasági osztályvezető 

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 


